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A/  SPRIEVODNA SPRAVA
1. IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby : Rekonstrukcia verejného osvetlenia — Cernochov

Miesto stavby : Lesna 40/12, k. 4. Cernochov

Okres : TrebiSov

Kraj : Kosicky

Druh : Liniova stavba

Nézov a sidlo stavebnika : Obec Cernochov, Lesna 40/12, 076 32 ¢ernochov

Projektant : EL PRO KAN s.r.o., M.R. Stefanika 212/181, 093 01 Vranov n/T

Spracovatel : Ing. Michal Kandala

projektant el. zariadeni osvedéenie 049/3/2017 EZ-P-E1-A, B
autorizovany stavebny inzinier SKSI 5602*A2

Pocet vyhotoveni 16

Druh dokumenticie : Dokumentdcia pre realizaciu stavby

2. PREDMET PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Predmetom tejto projektovej dokumenticie je:
- Rekonstrukcia verejného osvetlenia v obci Cernochov
- Projekt neriesi zatriedenie ciest a ulic (miesntych komunikacii ) v obci vzmysle STN
EN 13 201-2
- Projekt neriesi svetelno - technicky vypocet podla STN EN 13 201-3 ani ndvrh svietidla
na zaklade zatriedenia jednotlivych komunikacii
- Svietidld pouzité v projektovej dokumentacii boli dodané objednavatelom stavby

2.1 Udaje o projektovanych kapacitach

Nazov kapacit a merné jednotky :

VO: PROLI SRL 18, 32W 32 ks
VO: Rozvadzac verejného osvetlenia RVO P 25A P2 1ks
VO: NFA2X 2x25 — Vymena jestvujuceho vodic¢a VO za izolovany kabel NFA2X 973 m

2.2. Zdovodnenie stavby
Zly technicky stav zaiadenia.
3. VYCHODISKOVE PODKLADY STAVBY

* objednavka

e poziadavkovy list

e vyjadrenia zainteresovanych organov a organizacii
e predpisy a normy STN
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3.1. Plnenie zavaznych podmienok vyplyvajucich z bodu 3.

Dokumentadcia je vypracovand v sulade s platnymi normami a reSpektuje podmienky uvedené
vo vyjadreniach spravcov a vlastnikov podzemnych sieti a spravcov pozemnych komunikdcii,
ktoré su ulozené v dokladovej ¢asti projektu. Technické rieSenie stavby bolo prerokované s

prevadzkovatelom vedeni.

4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE

Nie s zndme
5. CLENENIE STAVBY NA PS A SO

SO 01 —Rekonstrukcia verejného osvetlenia
- Usek 01 — Verejné osvetlenie — montaz
- Usek 02 — Verejné osvetlenie — demontaz
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B/ SUHRNE RIESENIE STAVBY

1. EKONOMICKE HODNOTENIE
Celkové naklady stavby (HI. I. -X1.) : EUR

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA, POPIS TRASY

Stavba sa nachadza v obci Cernochov, v katastralnom tGzemi obce Cernochov. Stavenisko je
dobre pristupné pre mechanizmy a dopravu materidlu po miestnych komunikdacidch. Po
realizacii stavby sa terén uvedie do poévodného stavu. Podperné body su postavené prevazne
v dvoroch rodinnych domov, resp. v zahradach.

3. STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

3.1 Technické rieSenie stavby

Stavba rieSi vymenu existujucich svietidiel verejného osvetlenia resp. ich doplnenie
s vymenou vodi¢a VO. Projektované LED svietidla typu PROLI SRL18, (32W) sa umiestnia na
existujuce podperné body pod existujice. NN vedenie na existujice vyloZzniky podla nakresov
na situacnom vykrese. Projektované svietidld budu pripojené na vymeneny rozvod verejného
osvetlenia VO resp. na exist. rozvod vedenia VO. V rozsahu stavby sa taktiez vymeni exist.
rozvadza¢ VO za novy rozvadzaé. Projektovany rozvadzaé bude v prevedeni S — na stip a bude
umiestneny na exist. podpernom bode podla situdcie. Do rozvadzaca sa namontuju ako
spinaci prvok astronomické hodiny, ktoré budu nastavené na program astro podla navodu od
doddavatela. Rozvadzac bude zapojeny podla jednopdlovej schémy uvedenej na situdcii.

Vsetky existujuce svietidla VO vratane vyloZniko a rozvadzada RVO budu zdemontované.

3.2 Udaje o technickom zariadeni
Zakladné udaje:
Prudova a napatova sustava
3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN -C
1/ PEN AC 230V, 50Hz, TN - C
1/ N/ PE AC 230V, 50Hz, TN —S
Ochrana pred skratom (pretazenim): poistky, istice

Urcéenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010
Vid' protokol o urceni vonkajsich vplyvov

Ochrana pred zdsahom el. pridom v normalnej prevadzke (ochrana pred priamym dotykom)
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:STN 33 2000-4-41:2007

412.1 Zakladnd izolacia Zivych casti

412.2.2 Kryty

B.1 Umiestnenie mimo dosahu
Ochrana pred zdsahom el. prddom pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) : STN 33
2000-4-41:2007

411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

OChrana proti atm. prepatiu
bleskoistkami

Uzemnenie : pasom FeZn 30 x4 mm

Trieda zeminy : F3 —MS

Vonkajsie vplyvy - STN 33 2000-5-51:2010: vid' protokol o uréeni vonkajsich vplyvov
Namrazova oblast : stredna- NN

Znecistenie : Silné —Z Il

3.3. Starostlivost o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka projektovaného elektrického vedenia nemda nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie. Nie je zdrojom znedistenia ovzdusia, podzemnych véd, pody ani ohrozenia
ZivoCichov.

3.4. Starostlivost a bezpeénost prace a technickych zariadeni

Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorymi su elektrické NN vedenia sa po ukonceni
stavy pred uvedenim do prevadzky podrobia odbornej prehliadke a odbornej skuske.

PocCas vystavby a prevadzky navrhovanych elektrickych vedeni a zariadeni musia byt
dodrzané platné predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN EN
50423-1, STN 33 3300, STN 34 1050, STN 34 3100, STN 33 2000-3, STN 50 522, STN EN 61936-
1, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-6, STN EN 62305-1
az 4 Vyhlaska ¢.374/1990 Zb. O bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach a Zakon

€.124/2006 Z.z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

3.5. Poziarna ochrana

Elektrické vedenia tvoria zvldstny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 (vonkajsie
vedenia) a STN 34 1050, STN 33 2000-5-52, STN 73 6005 (kablové vedenia) a na ktoré sa
nevztahuje STN 73 0802 o pozZiarnej bezpecnosti stavebnych objektov.
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3.6. Protikordzna ochrana

U nadzemnych kovovych zariadeni, ktoré nie su chranené proti korézii (napriklad
pozinkovanim), je protikorézna ochrana rieSena zakladnym a ochrannym naterom.

Vsetky spoje uzemrovacov a podzemné spoje uzemrovacich vodi¢ov sa musia chranit proti
kordzii pasivhou ochranou (napriklad zaliatim asfaltom alebo inou izola¢nou latkou,
protikoréznou paskou a podobne). Protikorézna ochrana nesmie ovplyvriovat vodivost
spojov. Uzemiiovacie vodice je potrebné pri prechode do pddy v dizke najmenej 20 cm nad
povrchom a 30 cm pod povrchom chranit proti kordzii pasivhou ochranou.

3.7. Stanovenie novych ochrannych pasiem

Podla zdkona ¢. 251/2012 Z. z. je stanovené ochranné pasmo:

Pre vzdusné NN (VO) vedenie nie je ochranné pasmo vymedzené.
3.8. Nakladanie s odpadmi

Pocas realizacie stavby sa predpokladd vznik odpadov ktoré su zaradené v zmysle vyhlasky
MZP SR €.365/2015 Z.z. o kategorizécii odpadov do nasledujucich kategorii:

Cislo Nazov druhu odpadu Kategoria
odpadu odpadu

150101 Obaly z papiera a lepenky

150102 Obaly z plastov

1704 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10

17 05 06 vykopova zemina inad ako uvedena v 17 05 05
17 04 02 Hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

200301 Zmesovy komunadlny odpad

O - ostatny odpad

N - nebezpeény odpad

o|o|0O|O0|O|0O |0

Je nutné vykonavat triedenie odpadu. Na stavenisku bude pocdas doby vystavby umiestneny
kontajner na stavebny odpad (7m3) a kontajner na Zelezny odpad (7m3). Odvoz zabezpeti
dodavatel stavby v zmysle platnych noriem. Vyuzitelné odpady sa odovzdaju do zberne,
respektive do zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Obaly z papiera, z plastov, a obaly

z kovu sa budu separovane ukladat do plastovych vriec. Na stavbe budu umiestnené tak, aby
neboli znehodnotené. Zmesovy komunalny odpad sa bude zhromazdovat v nadobe o objeme
110 | tak, aby bola zabezpecend ochrana Zivotného prostredia. Pri nakladani so zmesovym
komunalnym odpadom a vyseparovanymi zlozkami je potrebné riadit sa VZN obce. Ostatné
odpady budd umiestnené na skladku nie nebezpecného odpadu. UloZenie odpadu bude
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potvrdené spravcom skladky. Odpad kategorie N — nebezpecny sa bude zneskodnovat,
pripadne vyuZivat prostrednictvom organizacie, ktora ma na tuto ¢innost opravnenie a musi
ju dokladovat povodcovi. PGvodca odpadov v zmysle platnej legislativy odpad. hosp. musi
viest evidenciu o vzniknutych odpadoch v evidencnych listoch.

Vykopova zemina bude pouZitd na znovu-zasypanie a zhutnenie kablovych ryh (GUprava terénu

do povodného stavu).

3.9. Posudenie vplyvu na zZivotné prostredie

Stavba nepodlieha posudeniu vplyvu na Zivotné prostredie podla zakona ¢.24/2006 Z.z.
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E/ DOKUMENTACIA STAVEBNEHO OBJEKTU
1. TECHNICKA SPRAVA - SO 01 — REKONSTRUKCIA VEREJNEHO OSVETLENIA
1.1 Usek 01 - Verejné osvetlenie — montaz, demontaz
Zakladné udaje : : 3/ PEN AC 400/230V, 50Hz, TN —C
: 1/ PEN AC 230V, 50Hz, TN —C
:1/ N/ PEAC 230V, 50Hz, TN -5
Projektované nadzemné vedenie : 1-NFA2X 2 x 25RM doplnenie vodiéa, L=973 m
Trieda zeminy : F3-MS
Namrazova oblast : pre NN vedenie — stredna (STN 33 3300)
Veterna oblast 1
Znecistenie oblasti : Silné - Z 111,
Urcenie vonkajsich vplyvov podla STN 33 2000-5-51:2010 : vid protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov.
Udaje o projektovanych kapacitach
Nazov kapacit a merné jednotky :
Navrhované svietidlo: PROLI SRL1S8, 32W 32 ks
Navrhované rozvadzace RVO: RVO 25A P2 1ks
Ovladanie RVO: astronomické hodiny 1 ks
Demontdz svietidiel: 32 ks
Demontaz RVO 1ks
Istenie v RVO: hlavny isti¢ — 25A/3/B, istenie ovladacieho prvku 2A/1/B

Vyvodové istice — 16A/1/C, 16A/1/C
Popis rieSenia :

Stavba rieSi vymenu existujucich svietidiel verejného osvetlenia resp. ich doplnenie
s vymenou vodi¢a VO. Projektované LED svietidla typu PROLI SRL18, (32W) sa umiestnia na
existujuce podperné body pod existujuce. NN vedenie na existujuce vylozniky podla ndkresov
na situaénom vykrese. Projektované svietidld budu pripojené na vymeneny rozvod verejného
osvetlenia VO resp. na exist. rozvod verejného osvetlenia prostrednictvom prepichovacich
svoriek.Projektovany rozvadza¢ bude v prevedeni S — na stip a bude umiestneny na exist.
podpernom bode podla situdcie. Do rozvddzaca sa namontuju ako spinaci prvok
astronomické hodiny, ktoré budu nastavené na program astro podla navodu od dodavatela
jednofazova zasuvka pre potreby obce. Rozvadza¢ bude zapojeny podla jednopdlovej
schémy uvedenej na situacii.
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Samonosné kable 1-NFA2X 2 x 25RM budu uchytené v kotevnych svorkach klinovych a
nosnych svorkach podla popisov zrejmych z vykresov ¢. 02. Pre uchytenie svoriek sa na
podpernych bodoch pouZiju strmeriové objimky s okom resp. s hakom.

Vsetky existujuce svietidla VO vratane vyloZniko a rozvadzaca RVO budu zdemontované

Podperné body, rozmiestnenie podpernych bodov, montazne prvky a izolatory vyhovuju
podla STN 33 3300 a tym je zarucené, Ze pri predpisanom namahani vodi¢ov bude minimalna
vzdialenost vodi¢ov od zeme vo vsetkych smeroch na miestach volne pristupnych 5m a nad
komunikaciou 6m. Existujuce stipy vspoloénej trase sa vymenia za nové beténové
umiestnené na rovnakych parcelach ako su existujuce.

Vykopové prace je potrebné realizovat ruéne, aby nedoslo k poskodeniu inzinierskych sieti.
Vsetky dotknuté plochy je po ukondeni prac potrebné uviest do pévodného stavu napr.
osiatim trdvou. Pre kablové vedenie je potrebné urobit vykop kablovej ryhy so Sirkou a
hibkou predpisanou STN 34 1050 a Normou spotreby VSD podla pottu kablov, spdsobu
ochrany a miesta uloZenia. Kabel musi byt v zemi uloZeny tak, aby sa neposkodil pri
opatovnom vykope alebo pri ulahnuti vykopového materidlu. Po uloZeni vykopového
materidlu musi byt tento dostatocne zhutneny, aby nedoslo k jeho naslednému usadaniu po
definitivnom upraveni povrchu travou, asfaltom, zdmkovou dlazbou. V blizkosti stromov musi
byt kabel uloZeny tak, aby vzdialenost medzi jeho povrchom a kmernom stromu bola
minimalne 1,5 m.

Zoznam materidlu pouzity na jednotlivych podpernych bodoch je zrejmy z Vypisu materialu,
ktory je sucastou projektovej dokumentacie.

Dal3ie potrebné tGdaje st zrejmé z vykresovej dokumentacie.
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F/ STAVENISKO A ORGANIZACIA VYSTAVBY
1. TECHNICKA SPRAVA

1.1 Dodavatel'sky systém

Dodavatela stavebnomontdznych prac urci stavebnik.

1.2 Lehoty vystavby

Vypracovanie realiza¢nej PD : 2022
Zacatie vystavby : do 24 mesiacov

1.3 Udaje o dopravnych trasach na presun materialu

Doprava materialu sa uskuto¢ni vozidlami dodavatela stavebnomontaznych prac do stavebnej
zény po Statnych cestach a miestnych komunikaciach.

1.4 Zariadenie staveniska

Priestory a dalSie Specifické potreby pre zariadenie staveniska si zaisti doddvatel spolu so
stavebnikom po dohode s prislusnym obecnym, resp. mestskym dradom.

1.5 Zhrnutie podmienok uskuto¢nenia vystavby

Stavebnik je povinny oznamit v spolupraci s dodavatelom, prevadzkovatelom elektrickych
vedeni a prislusnym dispecingom v zmysle zdkona miestne obvyklym sp6sobom a zverejnenim
na svojom webovom sidle odberatefom elektriny zaciatok planovaného obmedzenia alebo
prerusenia distribucie elektriny a dobu trvania obmedzenia alebo prerusenia, a to najmenej 15
dni pred planovanym zacatim. Prevadzkovatel distribuc¢nej sustavy je povinny obnovit
distribuciu elektriny bezodkladne po odstraneni pri¢in. Oznamovacia povinnost nevznika pri
vykonavani nevyhnutnych prevadzkovych Ukonov na drovni nizkeho napatia, pri ktorych
obmedzenie alebo prerusenie distribucie elektriny neprekroci 20 minat v priebehu 24 hodin.
Pred zacatim vykopovych prac je nutné poziadat vlastnikov resp. uzivatelov dotknutych
pozemkov o povolenie vstupov na pozemky a poZiadat spravcov dotknutych podzemnych
vedeni a zariadeni, aby vytycili ich trasu. Stavebnomontazne prace bude doddavatel stavby
vykonavat podla technologickych postupov VSE v sulade s platnymi bezpecnostnymi a
prevadzkovymi predpismi a normami STN. Pripadné zmeny oproti schvdlenej projektovej
dokumentacii vznikajuce pri realizacii stavby je nutné odsuhlasit projektantom stavby.
Montdazne prace v ochrannom pasme jestvujiceho VN vedenia sa budu prevadzat pri vypnutom
a zaistenom stave.

Navrh na eliminaciu zostatkovych nebezpecenstiev vyplyvajucich z navrhovanych rieseni:
Stavenisko musi byt oznacené a zabezpecéené proti vstupu nepovolanych osodb. Vykopy, kde
hrozi nebezpecenstvo padu oséb, budu ohradené, pripadne viditelne oznacené.
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Na komunikaciach, kde hrozi zvySené nebezpecfenstvo padu oséb, vybehnutie alebo zbehnutie
vozidla alebo mechanizaénych prostriedkov, sa musia vykonat bezpecnostné opatrenia napr.
ohradenie. Pri pracach vykonavanych na verejnych komunikaciach, ktoré z prevadzkovych
dévodov alebo technologickych dévodov nemozno ohradit, musi sa zaistit bezpecnost
prevadzky alebo os6b inym sp6sobom napr. riadenim prevadzky.

Montazne a demontdZne prace v blizkosti, v ochrannom pasme alebo pri krizovani elektrickych
vedeni budu uskutoénené pri vypnutom a zaistenom stave, pri ktorom sa pracovisko spolahlivo
uzemni skratovacimi sipravami. Uvedené opatrenie bude pouzité aj vzhladom na moznost
Urazu spatnym pridom, alebo vplyvom indukovaného napatia atmosférickymi vplyvmi alebo
stibeznymi elektrickymi vedeniami.

Pocas montaznych a demontdznych prdc sa na konstrukcii musi priebezne vykonavat vystuzenie,
vzopretie, kotvenie a iné stabiliza¢né opatrenie. Pri konstrukciach, pri ktorych nie je
zabezpecena ich stabilita, je zakdzané pouzivat jednoduché rebriky k montaznym alebo
demontdznym pracam.

Nosné konstrukcie (stoZiare, piliere a pod.) je moZzné mechanicky zatazit az po dosiahnuti
mechanickych vlastnosti novo beténovanych zdkladov (po vytvrdnuti beténu) alebo po
dostato¢nom zhutneni zeminy pri ich osadzovani priamo do zeme, resp. zaistenim tychto
konstrukcii kotvami alebo vzperami pre zabezpecenie ich stability.

Navrhovany postup prac NN vedenie :
e Pri vypnutom a zaistenom stave NN vedenia sa prevedie demontdz p6évodnych
svietidiel a zaroven sa prevedie montaz RVO a novych svietidiel VO

Postup vystavby bude prebiehat tak, aby obmedzenie dodavky elektrickej energie bolo
minimalne. Zasobovanie ¢asti obce pocas montaznych prac je mozné zabezpedit pojazdnym
agregatom.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni v zmysle § 4 ods. 1
zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov je obsahom prilohy ¢€.1.

1.6 Podmienky uvedenia stavby do prevadzky

V zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. vyhradené technické zariadenia skupiny A, ktorymi su
elektrické vedenia nad 1 kV a trafostanice, sa po ukonceni montaze pred uvedenim do
prevadzky podrobia Uradnej skuske. Technickd inSpekcia pri Uradnej skuske overi, ¢i vyhradené
technické zariadenie skupiny A zodpovedd osvedcenej konstrukénej dokumentacii a je spbsobilé
na bezpeénu a spolahlivld prevadzku.

Vyhradené technické zariadenia skupiny B, ktorymi su elektrické vedenia do 1000 V, sa po
ukoncéeni montdze pred uvedenim do prevadzky podrobia odbornej prehliadke.

Dokonéenu stavbu je moZné vyuZivat len na zaklade kolaudacného rozhodnutia. Stavebnik
upozorni stavebny urad, Ze elektrické vedenie bude odovzdané do skisobnej prevadzky
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postupne pocas vykondvania prdc a poziada o suhlas, aby skiSobna prevadzka ¢asti elektrického
rozvodu bola zacata pred vydanim kolaudac¢ného rozhodnutia.

2. PRILOHY

Priloha  Nazov SADA
1. Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni 1,2-6
Vo Vranove n/T, 04./2022 Vypracoval : Ing. Kandala Michal

Autorizovany stavebny inZinier



