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ZMLUVA  O DIELO  
č. 002/2019/StP 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na 

realizáciu akcie: „Hasičská zbrojnica Černochov“ 
Preambula:  Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na vykonanie stavebných prác s skráteným názvom 
projektu: „Hasičská zbrojnica Černochov“ – stavebné úpravy, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
ČLÁNOK I.  - ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:     

Identifikácia zmluvnej strany: Obec Černochov 
Sídlo:  Lesná 40/12, 076 32  Černochov 
Zastúpený: Angela Kálmánová, starostka obce 
IČO: 00331431 
DIČ: 2020730393 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu/IBAN: SK80 5200 0000 0000 1073 1181 

 

Kontaktná osoba oprávnená na 
rokovanie vo veciach technických: Angela Kálmánová, starostka obce 

Telefón: 056 / 6792 217, 0905 710853 
e-mail: starostkacernochov@gmail.com  

www-portál: http://www.cernochov.sk  

       a 
1.2   Zhotoviteľ:  

Identifikácia zmluvnej strany:  

Sídlo:   
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:/IBAN:  
 

Kontaktná osoba:  
Telefón:  
e-mail:  
www-portál:  
Registrácia subjektu:  

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako 
„Zmluvná strana“) 
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Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

  

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej len  
„ZoD“) objednávateľovi dodá nasledovné dielo : 

 „Hasičská zbrojnica Černochov“ - stavebné úpravy 
 

Predmetom ZoD je záväzok zhotoviteľa diela že vykoná v prospech objednávateľa stavebné 
dielo, stavebné úpravy na existujúcej jednopodlažnej, nepodpivničenej budove vyhotovenej ako 
prefabrikovaná železobetónová garáž práce a dodávky materiálov v súlade s predloženou 
projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou zmluvných podmienok tohto stavebného diela. 
Vnútorné svetlé rozmery garáže 3000 x 5800 mm, svetlá výška je 2175mm. Ide o stavebné 
úpravy budovy, ktorá slúži ako hasičská zbrojnica. V súčasnosti je nutné prispôsobiť rozmery 
pôvodného objektu hasičskej zbrojnice predlžením a zvýšením svetlej výšky,  rozmery 
prispôsobiť na garážovanie hasičskej techniky. Objekt nie je napojený na inžinierke siete.  
Rozsah stavebných prác na objekte hasičskej zbrojnice je určený projektovou dokumentáciou a  
výkazom výmer z ktorého sa odvodzuje cena stavebných prác a dodávok materiálov.   

 
Realizácia stavebných prác bude uskutočnená podľa vypracovanej projektovej dokumentácie  
a výkazu výmer vypracovanej projektantom Ing. Ján Staš, M.R. Štefánika 69/11, Trebišov 
(*A1,*I4) a vlastnej obhliadky miesta výkonu stavebnej práce s odborným posúdením 
potrebných prác a dodávok materiálu pre úspešne zvládnutie stavebných úprav na stavebnom 
objekte.  

 
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle čl. III bod 3.1 tejto ZoD. 
 

 
Čl. III. 

ČAS PLNENIA 
  

3.1. Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 
nasledovne :  

 Začiatok doby plnenia :  . . . . .  - dňom odovzdania staveniska, 
 Koniec doby plnenia :  . . . . . - 5 týždňov odo dňa odovzdania staveniska 

 
3.2. 
 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého v čl. III. bod 3.1. 
tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, bez nároku 
zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

 
3.3. 
 

Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnú zmluvné strany 
formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise 
zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

 
Čl. IV. 

MIESTO PLNENIA 
  

 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD sú stavebné objekty nachádzajúce sa 
na pozemku p.č. 238/5, 238/1 k.ú. Černochov. 
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Čl. V. 
CENA ZA DIELO 

  
 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena 
vrátane DPH vo výške:  
 

Cena diela: . . . . . . . . . .  Eur s DPH 
slovom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /100 Eur 

 
Cena za dielo celkom predstavuje: 
   

a) cena celkom bez DPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eur 
b) DPH 20% ..................................................................................  Eur 
c) cena celkom vrátane DPH ......................................................  Eur 
      

 
5.2. Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v Prílohe č.1 - VV  k tejto ZoD -  ocenenie výkazu výmer 

uchádzačom v rámci predkladania ponúk vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa tejto zákazky. 
 
5.3. Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. c) tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby 

DPH a iných administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD. 
 
5.4. V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia 

technického riešenia, ktoré nebolo možné predpokladať bez odkrytia strechy; v priebehu 
realizácie diela a ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, 
prípadné zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany 
objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. c) tejto ZoD, budú 
predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto ZoD v súlade s § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budú objednávateľom schválené 
zmenové listy stavby k jednotlivým naviac prácam spracované zhotoviteľom v priebehu 
realizácie diela. Vzor zmenového listu stavby tvorí Prílohu č. 3 tejto ZoD. 

 
5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dodatku k ZoD vypracovať v termíne stanovenom objednávateľom : 

a) dôvodovú správu, ktorá bude obsahovať krátky a výstižný popis naviac prác podľa 
jednotlivých položiek s označením prislúchajúcich čísiel položiek,  

b) dodatok k špecifikácii ceny uvedenej v Prílohe č. 1 k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu: 
- rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých 

dodatkov k špecifikácii ceny a cenu spolu, 
- samostatný položkový rozpočet naviac prác označený ako „prípočet“ v rovnakom členení 

podľa pôvodného rozpočtu ( stavebné objekty, časti atď. ) vypracovaný na základe výkazu 
výmer naviac prác spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom, 
ktorého súčasťou bude podrobný výpočet požadovaných množstiev pri jednotlivých 
položkách, 

- samostatný položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované označený ako „odpočet“. 
 
5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne: 

a) zmeny množstiev, výmer – v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa nemenia 
položky konštrukcií a prác, u položiek na ktoré sú v Prílohe č. 1 tejto ZoD dohodnuté 
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá, 

b) pri doplnení nových položiek konštrukcií a prác, ktoré sa v Prílohe č. 1 k tejto ZoD 
nevyskytujú, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny podľa kalkulačného vzorca uvedeného 
v Prílohe č. 2 tejto ZoD v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, 
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c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z Prílohy č. 1 tejto ZoD budú odpočítané 
v nevykonanom rozsahu. 

 
5.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na :  
 5.5.1 vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska a stráženie staveniska 

zhotoviteľom počas výstavby, 
 5.5.2 činnosti vyšpecifikované v čl. II. bod 2.1 písm. a) až i) tejto ZoD, 

 
 5.5.3 úhradu spotrebovaných energií (elektrická energia, úžitková voda, plyn), špecifikované 

v čl. IX bod 9.22 tejto ZoD, 
 

 5.5.4 náklady na označenie stavby tabuľou s potrebnými údajmi o stavbe a účastníkoch 
výstavby. 

 
Čl. VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

 

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradená formou priebežnej fakturácie: 
a) zálohovou faktúrou/platbou za materiál do výšky 80% z celkovej ceny dodávky materiálu 
dopraveného na stavbu pred samotným začiatkom stavebných prác. 
b) konečnou faktúrou za dokončené dielo  vrátane DPH, prípadne podľa pokynov objednávateľa. 
Faktúry zhotoviteľ vystaví a doručí na adresu objednávateľa uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. 

 
6.2. Vykonané práce podľa čl. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotoviteľ fakturovať na základe 

zisťovacieho protokolu odsúhlaseného technickým dozorom objednávateľa, ktorého prílohou 
bude súpis vykonaných prác. Technický dozor objednávateľa potvrdí súpis vykonaných prác 
najneskôr päť (5) pracovných dní od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis 
vykonaných prác chyby, technický dozor objednávateľa ho po prekontrolovaní obratom vráti 
zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe 
odsúhlaseného a potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 

  
6.3. Faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v piatich (5) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako 
prílohu tejto faktúry : 
1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený technickým dozorom 

objednávateľa podľa čl.  VI. bod 6.2 tejto ZoD, 
2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených 

v súpise vykonaných prác, 
3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením 

názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za 
uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení. 

 
6.4. Vystavenie konečnej faktúry celého diela je podmienené riadnym vykonaním celého diela a jeho 

odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení vád a nedorobkov. 
Konečnú faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho 
konania. 

 
6.5. Objednávateľ vykoná odsúhlasenie faktúry alebo ju vráti na dopracovanie zhotoviteľovi s 

pripomienkou brániacou úhrade faktúry. Objednávateľ má právo vrátiť zhotoviteľovi faktúru na 
prepracovanie alebo doplnenie, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, požadované 
prílohy podľa čl. VI bod 6.3 tejto ZoD alebo porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry 
objednávateľovi. 
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6.6. V prípade, ak objednávateľ zistí, že si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti, t. j. 
nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, 
objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy. Počas plynutia 
takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať úhradu čiastkových faktúr (resp. 
konečnej faktúry) vystavených zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný v lehote poskytnutej 
objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľových nárokov písomne preukázať 
objednávateľovi, že vykonal úhradu za práce, ktoré pre neho realizoval subdodávateľ. Počas doby 
zadržania platieb podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich 
peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevzniká nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. 

 
6.7. Lehota splatnosti faktúr bola dohodnutá na 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, 

na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. 
 
6.8. Za deň doručenia faktúr objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z evidencie 

faktúr podateľňou obecného úradu obce Černochov. Lehota splatnosti faktúr začína plynúť od 
tohto dátumu. V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúr pripadne na štátny sviatok 
alebo deň pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúr sa považuje nasledujúci 
pracovný deň.  

 
6.9. Objednávateľ poskytuje preddavky vo výške materiálových nákladov – zálohová faktúra a platba 

za preukázateľne dodaný a uskladnený tovar/materiál s príslušenstvom  v majetkovej ochrane 
objednávateľa . 

 
 

Čl. VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

  
 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto 
ZoD, podľa overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa slovenských technických noriem, 
podľa  technickej  dokumentácie  stavebného výrobku  alebo spracovávanej stavebnej hmoty 
/technické listy, technologická dokumentácia/ a všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilý užívania 
objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z.  
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). 

 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri druhoch odpadu, ktoré je možné 
považovať za druhotnú surovinu ( železo a oceľ, zmiešané kovy a pod. ) je zhotoviteľ povinný 
získané finančné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviesť na 
príjmový účet objednávateľa. 

 
7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto 
ZoD.  

 
7.4. Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo 

a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Na zariadenia  
a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom. 
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením 
užívateľa a bežným opotrebením. 

 
7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 

bezplatne odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto 
ZoD.  
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7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 
zistil, najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni ich zistenia. 

 
7.7. Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ  
s týmto návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť do piatich (5) pracovných 
dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 

 
7.8. V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená  

v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady 
diela, dohodnúť písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.  

 
7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.3. tejto ZoD, ak 

boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto 
vady na vlastné náklady.  

 
7.10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval.  

 
7.11. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
7.12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 

objednávateľa.   
 

Čl. VIII. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

  
 

8.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia  
v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
uvedenej v čl. V bod 5.1. a) tejto ZoD za každý začatý deň omeškania. 

 
8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela  

v lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.5. tejto ZoD, má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia 
poslednej vady diela. 

 
8.3. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.14 a 9.19 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 166 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 
 
8.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.20 tejto ZoD má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu 20 Eur za každého pracovníka a každý prípad porušenia. 
 
8.5. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho 

určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad 
porušenia. 

 
8.6. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.15 tejto ZoD má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu 166 Eur za každý prípad porušenia. 
8.7. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 100 Eur za každý prípad porušenia. 
 
8.8. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. 

zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo 
sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest všeobecne známe.  
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Čl. IX. 
SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

  
 

9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu 
ZoD podľa čl. II. bod 2.3 tejto ZoD ( ďalej len „východiskové podklady“ ) do desiatich (10) 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto ZoD a to vyhotovením záznamu o odovzdaní 
a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska 
pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri  realizácii 
predmetu zmluvy bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými 
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

9.2. Zhotoviteľ je povinný riadne preskúmať všetky východiskové podklady, ktoré mu objednávateľ 
poskytol. Na prípadný rozpor východiskových podkladov s oceneným položkovým rozpočtom        
( špecifikácia ceny uvedená v prílohe č. 1 k tejto ZoD ) zhotoviteľ objednávateľa upozorní 
zápisom do stavebného denníka.  

 

9.3. Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami 
a povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich 
zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na 
jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho 
pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho. 

 

9.4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade s príslušnými 
ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na 
príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov a nariadení, zodpovedá za ich prípadné porušenie  
a vzniknutú škodu. 

 

9.5. Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním 
staveniska počas realizácie predmetu ZoD vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia 
v oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú 
v rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto 
ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy 
a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk spracovaných k projektovej 
dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

  
9.6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu.  

 
9.7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba 

v rozsahu podľa  uvedenej  prílohy č. 4 tejto ZoD. ( podiel subdodávok a subdodávateľov )  
 9.7.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol 

v prílohe č. 4 tejto ZoD, je povinný písomne oznámiť objednávateľovi každého takéhoto 
subdodávateľa desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Každý 
takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.  
Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má 
objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na 
náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za 
ich odstránenie. 
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 9.7.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok 
uvedený v prílohe č. 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe 
uvedeného subdodávateľa alebo doplnením nového subdodávateľa spolu s podielom 
subdodávok. V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi dôvod tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím 
vykonávania časti diela. V prípade doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi oznámiť takéhoto subdodávateľa spolu s odôvodnením a s popisom  
ním vykonávaných prác a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti 
diela.  
Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení 
objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu 
objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má 
objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na 
náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času 
plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za 
ich odstránenie. 

 9.7.3 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej 
zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne 
na montáž zariadenia). 

 
9.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých 

potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela 
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné 
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.  

 
9.9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne 
zapisovať všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných 
pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník sa musí počas 
realizácie diela neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný oprávneným zástupcom 
objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
9.10. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa ....................................................... 
Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú 
dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť 
objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa vymeniť 
najneskôr do osem (8) dní od požiadania osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti 
namietaného stavbyvedúceho výhrady. 

 
9.11. Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverený . . . . . . . . . . t. č. . . . . . . . . . ., 

a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti  .......................,  t. č. .............................. 
Uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska 
po predchádzajúcom ohlásení sa u stavbyvedúceho. 

 
9.12. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s usmernením a poukazaním na 

nedostatky technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných 
hmôt má na základe návrhu technického dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach 
technických za objednávateľa právo na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich 
k odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy, ak 
je zapísané v stavebnom denníku a zhotoviteľ bol na takéto konanie písomne upozornený. 
Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 
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bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V prípade takéhoto 
zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

 
9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 
objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť na vlastné 
náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) 
pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované  
a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  

 
9.14. Pokiaľ má technický dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity 

na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. 
Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 
pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

 
9.15. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho 
povinná. 

 
9.16. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom 
objednávateľa. 

 
9.17. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k tejto ZoD. Zhotoviteľ je preto povinný do stavebného denníku priebežne 
zapisovať všetky naviac práce v potrebnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný tieto naviac práce  
priebežne oceniť formu zmenového listu stavby v termíne stanovenom zástupcom objednávateľa 
a spôsobom určeným v čl. V bod 5.4.2 tejto ZoD. 

 
9.18. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 

odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať povinnosti 
uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ je povinný 
odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde 
jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania diela. Na neplnenie 
uvedených povinností upozorní zhotoviteľa technický dozor objednávateľa zápisom 
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, 
najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  

 
9.19. Technický dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku) žiadať 

od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne odborne 
spôsobilý na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil 
novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však 
do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

 
9.20. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom  

o BOZP. Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov 
budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. 

 
9.21. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom 
a vznik takejto udalosti oznámiť okamžite aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia 
a prijatia preventívnych opatrení. 
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9.22. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 
elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných 
energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V. tejto ZoD. 

 
Čl. X. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
  

 

10.1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať 
ako celok, v  zmysle čl. III. bod 3.1. tejto ZoD. 

 
10.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi 

najneskôr sedem (7) pracovných  dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto 
oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania. 

 
10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 

predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny  zhotoviteľa 
budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovných dní, na jeho náklady. 

 
10.4. Najneskôr dva (2) pracovné dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ 

objednávateľovi dva (2) výtlačky projektu skutočného realizovania stavby, správy o vykonaní 
odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o zhode, atesty, 
osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty, potvrdenia o likvidácii 
všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne dokončeného diela 
objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP. Bez týchto náležitostí  
objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi. 

 
10.5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom  konaní s určením termínu ich 
odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a pokiaľ 
nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

 
10.6. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky  

a jeho riadnemu užívaniu. 
 

10.7. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 
 

10.8. Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 
odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní  
a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta 
prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

 
10.9. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný 

odovzdať nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.4 tejto ZoD, 
týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných 
strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí 
rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú 
časť diela  preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj 
napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, 
objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania 
a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie 
a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a odsúhlasených technickým 
dozorom objednávateľa ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto ZoD. 
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Čl. XI. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

  
 

11.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase 
realizácie a podmienky tejto ZoD. 

 
11.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. I. a čl. IX., rozhodnutiami  
a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce. 

 
11.3. Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k tejto ZoD v „Prehľade 

ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD“ ( ďalej len 
„prehľad“ ) objednávateľ nepovolí. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú 
uvedené v prehľade alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených 
prípadoch ( napr. nedostupnosť materiálu na trhu, zmeny príslušných STN a právnych 
predpisov, neprimerane dlhý termín dodania materiálu ohrozujúci čas plnenia ) a po písomnom 
odsúhlasení objednávateľom. V prípade použitia ekvivalentných výrobkov a zariadení pre 
technické celky ( napr. kotolňa, vzduchotechnika a pod. ) zodpovedá za funkčnosť takéhoto 
technického riešenia zhotoviteľ. Nevyhnutnosť zámeny stavebných materiálov a dodávok alebo 
zmeny technického riešenia je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 
do pätnásť(15) pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska. 

 
11.4. Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas 

plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny  
a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutočnosti budú medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom doriešené podľa čl. III bod 3.3 tejto ZoD, resp. čl. V bod 5.4  
tejto ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby 
ich odsúhlasenia písomným dodatkom k tejto ZoD, okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác 
nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ nárok na predĺženie 
času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. 

 
11.5. Kompetencie pracovníkov objednávateľa uvedených v čl. I. a čl. IX. tejto ZoD, vo veci 

odsúhlasovania naviac prác v priebehu uskutočňovania stavby, sa stanovujú nasledovne: 
 11.5.1 Osoba splnomocnená podpísať zmluvu o dielo odsúhlasuje navýšenie zmluvnej ceny 

za dielo v dôsledku vzniku naviac prác uvedených v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich 
súhrnná čiastka prekročí 15 % ceny za dielo. 

 
 

11.5.2 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných odsúhlasuje naviac práce, ak ich 
súhrnná čiastka bude maximálne do 15% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených 
v bode 11.5.3), vyvolané: 
a) zmenami technického riešenia po odkrytí konštrukcií, zámenou stavebných 

materiálov a dodávok požadovanou objednávateľom v odôvodnených prípadoch, 
b) požiadavkou objednávateľa, t.j. práce, s ktorými projekt stavby neuvažoval, ale 

ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela 
c) prerušením výstavby, týkajúce sa zakonzervovania stavby a jej stráženia, 

z dôvodov na strane objednávateľa. 
 11.5.3 Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických odsúhlasuje naviac práce ak 

ich súhrnná čiastka neprekročí 10% ceny za dielo (vrátane prác odsúhlasených v bode 
11.5.2) vyvolané nesúladom medzi výkazom výmer a skutočnosťou zistenou na 
stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanými v priebehu uskutočňovania stavby. 

 11.5.4 Osoba poverená výkonom technického dozoru :  
a) odsúhlasuje práce, ktoré nezvýšia cenu za dielo o viac ako 10 %, 
b) bezodkladne predkladá na odsúhlasenie osobe oprávnenej na rokovanie vo veciach 

technických zmeny projektu stavby, ktoré zvýšia cenu za dielo o viac ako 10 %. 
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11.6. V prípade dočasného alebo definitívneho prerušenia prác na diele objednávateľom, bude 

zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého 
podielu z ceny za dielo podľa čl. V bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nákladov spojených s 
prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími 
a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným alebo definitívnym 
prerušením prác na diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom 
a zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ 
je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný 
denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky 
skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody a ktoré budú následne podkladom k fakturácii. 

 
11.7. Zhotoviteľ bude v plnej miere rešpektovať a dodržiavať zákon NR SR č. 215/2004 Z. z.  

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

 
11.8. Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný 
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia 
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny 
majetku v čase poškodenia.  

 
11.9. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu 

pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch  určených objednávateľom. 
 
11.10. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby na stavenisku stavebnú činnosť aj 

v nadčasoch po vzájomnej dohode so zachovaním nočného pokoja. 
 
11.11. Z dôvodu, že práce sa budú realizovať za prevádzky objektu, zhotoviteľ je povinný rešpektovať 

a riadiť sa pokynmi objednávateľa a svojou činnosťou vykonávanou na stavenisku nesmie 
narušiť prevádzku objektu. Vzhľadom na to, že predmetný objekt je režimovým pracoviskom, 
platí pre vstup do objektu zvláštny režim, ktorého podmienky musí zhotoviteľ stavby 
akceptovať. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotoviteľa stavby a jeho pracovníkov 
vyžadovať nasledovné: 

 a)  predloženie menného zoznamu pracovníkov s uvedením údajov potrebných na vybavenie 
vstupu do areálu podľa interného predpisu, 

b) každý pracovník zhotoviteľa vrátane pracovníkov jeho subdodávateľa je povinný absolvovať 
poučenie užívateľa o obmedzeniach pohybu po objekte, 

c)  pred každým vstupom do objektu sa musia pracovníci zhotoviteľa preukázať platným 
občianskym preukazom, 

d) ďalšie podrobnosti pred začatím samotnej realizácie budú upresnené zhotoviteľovi pri 
odovzdaní staveniska. 

 
Čl. XII. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
  

 

 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia 
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa. 

 
 

Čl. XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

  
 

13.1. Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje čas 
plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie  
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od zmluvy oznámi objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa  
o podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  

 
13.2. Od tejto ZoD je možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektorú 

zo zmluvných strán úplne nemožným.  
 
13.3. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti považovať všetky povinnosti 

vyplývajúce z tejto ZoD.  
 
13.4. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo od druhej zmluvnej 

strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. 
zásah úradných miest. 

 
13.5. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia 

všetkých nárokov voči druhej strane. 
 
13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

 
13.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou 

zmluvných strán. 
 
13.8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy môžu byť 

postúpené na tretie osoby len so súhlasom dlžníka. 
 
13.9. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

 
13.10. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami 
stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

 
13.11. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov. Zmluvu zverejní 
objednávateľ. Platnosť a účinnosť tejto ZoD končí dňom uhradenia ceny za dielo podľa čl. V. 
tejto ZoD, čím nie sú dotknuté záväzky vyplývajúce zo záručnej doby dohodnutej v čl. VII bod 
7.4. tejto ZoD. 

 
13.12. Táto ZoD je vyhotovená v ôsmych (6) výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží šesť (4) a 

zhotoviteľ dva (2) výtlačky. Prílohy č. 1 až 4 sú vyhotovené v šiestich (6) výtlačkoch, z ktorých 
obdrží  objednávateľ štyri (4) a zhotoviteľ dva (2) výtlačky. 

 
13.13. 
 
 
 

Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená  
v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. 

 
V  Černochove, dňa    .   . 2019 

  

   
za objednávateľa  za zhotoviteľa 
 
 
 
   Angela Kálmánová, starostka obce 

  
 
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Príloha č. 1 k ZoD č. 002/2019/StP 

 
 
 

Š P E C I F I K Á C I A  C E N Y  
 

R o z p o č e t  ú s p e š n é h o  u c h á d z a č a  
( p o d ľ a  o c e n e n é h o  v ý k a z u  v ý m e r )  

 

Cenová ponuka uchádzača: (Nová skutočnosť sa uvedie z ponuky úspešného uchádzača) 
Stavebné práce - časť HSV - PHZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.348,41 Eur bez DPH 

Stavebné práce - časť PSV - PHZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.650,44 Eur bez DPH 
Stavebné práce - časť M-PaD – PHZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 Eur bez DPH 

Spolu za dielo – PHZ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.998,85 Eur bez DPH 
 
 
 

Situačné zobrazenie stavebných úprav objektu hasičskej zbrojnice Černochov: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


