ZMLUVA O DIELO

¢. 002/2019/StP

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v platnom zneni na

realizaciu akcie: ,,Hasi¢ska zbrojnica Cernochov*

Preambula: Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo na vykonanie stavebnych prac s skratenym nazvom
projektu: ,,Hasi€ska zbrojnica Cernochov* —stavebné dipravy, ako vysledok verejného obstaravania podl'a zakona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

CLANOK 1. - ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel’:

Identifikacia zmluvnej strany:

Obec Cernochov

Sidlo: Lesna 40/12, 076 32 Cernochov
Zastupeny: Angela Kalménova, starostka obce
I1CO: 00331431

DIC: 2020730393

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Cislo u¢tu/IBAN: SK80 5200 0000 0000 1073 1181

Kontaktna osoba opravnena na

rokovanie vo veciach technickych:

Angela Kalménova, starostka obce

Telefon: 056 /6792 217, 0905 710853
e-mail: starostkacernochov(@gmail.com
www-portal: http://www.cernochov.sk

a

1.2 Zhotovitel’:

Identifikacia zmluvnej strany:

Sidlo:

Zastipeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu:/IBAN:

Kontaktna osoba:

Telefon:

e-mail:

www-portal:

Registracia subjektu:

(Objednavatel' a Zhotovitel' budi v dalSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,.Zmluvné strany* a jednotlivo aj ako

Zmluvnd strana‘)
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Cl. 1I.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d’alej len
,,Z0D*) objednavatel'ovi doda nasledovné dielo :

,Hasi¢ska zbrojnica Cernochov* - stavebné upravy

Predmetom ZoD je zavdzok zhotovitel'a diela Ze vykona v prospech objednavatela stavebné
dielo, stavebné upravy na existujucej jednopodlaznej, nepodpivnic¢enej budove vyhotovenej ako
prefabrikovana Zelezobetoénova gardz prace a dodavky materidlov v stlade s predlozenou
projektovou dokumentéciou, ktora je stiastou zmluvnych podmienok tohto stavebného diela.
Vnuatorné svetlé rozmery gardze 3000 x 5800 mm, svetld vyska je 2175mm. Ide o stavebné
upravy budovy, ktora sluzi ako hasi¢ska zbrojnica. V si€asnosti je nutné prisposobit’ rozmery
povodného objektu hasicskej zbrojnice predlzenim a zvySenim svetlej vysky, rozmery
prisposobit’ na gardzovanie hasi¢skej techniky. Objekt nie je napojeny na inZinierke siete.

Rozsah stavebnych prac na objekte hasic¢skej zbrojnice je uréeny projektovou dokumentaciou a
vykazom vymer z ktorého sa odvodzuje cena stavebnych prac a dodavok materialov.

Realizécia stavebnych prac bude uskutocnend podl'a vypracovanej projektovej dokumentacie
a vykazu vymer vypracovanej projektantom Ing. Jan Sta$, M.R. Stefanika 69/11, Trebiov
(*Al,*I14) avlastnej obhliadky miesta vykonu stavebnej prace sodbornym posidenim
potrebnych prac a doddvok materidlu pre Gspesne zvladnutie stavebnych Gprav na stavebnom
objekte.

2.2. Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdéavat’ ako celok v zmysle ¢l. III bod 3.1 tejto ZoD.

Cl. IIL.
CAS PLNENIA
3.1. Realizicia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto ZoD sa uskutoéni
nasledovne :
Zaciatok doby plnenia : ..... - diiom odovzdania staveniska,
Koniec doby plnenia HE - 5 tyzdiiov odo diia odovzdania staveniska

3.2. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. II1. bod 3.1.
tejto ZoD, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat' v ponuknutom termine, bez naroku
zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

3.3. Pripadné zmeny Casu plnenia uvedeného v ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD, dohodnti zmluvné strany
formou cislovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych strén stan neoddelitenou sti¢astou tejto ZoD.

CL IV.
MIESTO PLNENIA

Miestom plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. IL. tejto ZoD su stavebne objekty nachadzajuce sa
na pozemku p.¢. 238/5, 238/1 k.u. Cernochov.
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Cl. V.
CENA ZA DIELO

5.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy ( cena za dielo ) v rozsahu ¢l. II. tejto ZoD je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na zaklade ponuky zhotovitel'a predlozenej v procese verejného obstardvania ako cena
vratane DPH vo vyske:

Cenadiela: .......... Eur s DPH
slovom: ........ ... ... ... .... /100 Eur

Cena za dielo celkom predstavuje:

a)cenacelkombezDPH................................ Eur
D) DPH 20%0 weeevveeniiieiieiie ettt ettt Eur
¢) cena celkom vratane DPH ..., Eur

5.2.  Cenazadielo je podrobne Specifikovana v Prilohe ¢.1 - V'V k tejto ZoD - ocenenie vykazu vymer
uchadzacom v ramci predkladania pontk vo verejnom obstaravani tykajiceho sa tejto zdkazky.

5.3.  Cenu za dielo dohodnutt v €l. V. bod 5.1. ¢) tejto ZoD je mozné menit’ v pripade zmeny sadzby
DPH a inych administrativnych opatreni §tatu formou pisomného dodatku k tejto ZoD.

5.4. V pripade vzniku naviac prac, ktoré vyplynuli z dévodu potreby zmeny alebo doplnenia
technického rieSenia, ktoré nebolo mozné predpokladat’ bez odkrytia strechy; v priebehu
realizécie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela,
pripadné zmeny stavebnych materidlov a dodavok alebo inych zmien vyvolanych zo strany
objednavatela ovplyviiujucich cenu za dielo dohodnuta v ¢l. V. bod 5.1. ¢) tejto ZoD, budu
predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednévatel'om
a zhotovitelom formou pisomného dodatku k tejto ZoD v stlade s § 18 zdkona o verejnom
obstaravani. Podkladom pre uzavretie dodatku k tejto ZoD budil objednavatelom schvalené
zmenové listy stavby k jednotlivym naviac pracam spracované zhotovitelom v priebehu
realizacie diela. Vzor zmenového listu stavby tvori Prilohu ¢. 3 tejto ZoD.

5.4.1 Zhotovitel je povinny k dodatku k ZoD vypracovat’ v termine stanovenom objednavatel'om :
a) dovodovu spravu, ktora bude obsahovat’ kratky a vystizny popis naviac prac podla
jednotlivych poloziek s ozna¢enim prisluchajtcich ¢isiel poloziek,
b) dodatok k Specifikacii ceny uvedenej v Prilohe ¢. I k tejto ZoD, v nasledovnom rozsahu:

- rekapitulacia ceny, ktora bude obsahovat’ cenu zo Specifikacie ceny, cenu jednotlivych
dodatkov k Specifikacii ceny a cenu spolu,

- samostatny polozkovy rozpocet naviac prac oznaceny ako ,,pripocet* v rovnakom ¢leneni
podl'a pdvodného rozpoctu ( stavebné objekty, Casti atd’. ) vypracovany na zaklade vykazu
vymer naviac prac spracovan¢ho zhotovitel'om, pripadne v spolupraci s projektantom,
ktorého sucastou bude podrobny vypocet pozadovanych mnozstiev pri jednotlivych
polozkach,

- samostatny polozkovy rozpocet prac, ktoré nebudu realizované oznaceny ako ,,odpocet™.

5.4.2 Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — v pripade upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia
polozky konStrukcii a prac, upoloziek na ktoré su v Prilohe ¢. I tejto ZoD dohodnuté
jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySené mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v Prilohe ¢. I ktejto ZoD
nevyskytuju, predlozi zhotovitel' kalkuldciu ceny podla kalkula¢ného vzorca uvedeného
v Prilohe ¢. 2 tejto ZoD v zmysle zédkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov,
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c) prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Prilohy ¢. 1 tejto ZoD budu odpocitané
v nevykonanom rozsahu.

5.5. 'V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na :
5.5.1 vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska a straZenie staveniska
zhotovitelom pocas vystavby,
5.5.2 cinnosti vySpecifikované v €l. II. bod 2.1 pism. a) az 1) tejto ZoD,

5.5.3 uhradu spotrebovanych energii (elektrickd energia, 0zitkova voda, plyn), Specifikované
v ¢l IX bod 9.22 tejto ZoD,

5.5.4 néaklady na oznacenie stavby tabulou s potrebnymi tdajmi o stavbe a i€astnikoch
vystavby.

Cl. VL
PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Cena za zhotovenie diela bude hradend formou priebeznej fakturacie:

a) zalohovou fakturou/platbou za material do vysky 80% z celkovej ceny dodavky materialu
dopraveného na stavbu pred samotnym zaciatkom stavebnych prdc.

b) konecnou fakturou za dokoncené dielo vratane DPH, pripadne podl'a pokynov objednavatela.
Faktary zhotovitel’ vystavi a doruc¢i na adresu objednavatel'a uvedenti v ¢l. I bod 1.1 tejto ZoD.

6.2. Vykonané prace podla ¢l. II. bod 2.1. tejto ZoD bude zhotovitel' fakturovat na zéklade
zistovacieho protokolu odsthlaseného technickym dozorom objednavatel’a, ktorého prilohou
bude stpis vykonanych prac. Technicky dozor objednavatela potvrdi stipis vykonanych prac
najneskor pét’ (5) pracovnych dni od ich obdrzania iba v pripade, ak bude bez chyb. Ak ma stpis
vykonanych prac chyby, technicky dozor objednavatela ho po prekontrolovani obratom vrati
zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym definovanim jeho chyb a nedostatkov. Az na zaklade
odstihlaseného a potvrdeného stipisu vykonanych prac je zhotovitel’ opravneny vystavit’ fakttru.

6.3. Faktira spolu s prilohami bude objednavatelovi predlozend v piatich (5) origindlnych
vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktirou zhotovitel zarovenn doda objednéavatelovi ako
prilohu tejto faktary :

1. zistovaci protokol a stpis vykonanych prac odsthlaseny a potvrdeny technickym dozorom
objednavatela podla ¢l. VI. bod 6.2 tejto ZoD,

2. atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych
v stupise vykonanych prac,

3. doklady o vyuziti a zneSkodneni odpadov uvedenych v stpise vykonanych prac s uvedenim
nazvu stavby a duhu a mnozstva odpadu, (evidenéné listy odpadov, vazne listky, faktiry za
ulozenie odpadu na skladku) v originalnom vyhotoveni.

6.4. Vystavenie konecnej faktury celého diela je podmienené riadnym vykonanim celého diela a jeho
odovzdanim a prevzatim v zépise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vad a nedorobkov.
Kone¢nu faktaru vystavi zhotovitel' do 15 dni po ukonceni odovzdavacieho a preberacieho
konania.

6.5. Objednavatel' vykona odsuhlasenie faktiry alebo ju vrati na dopracovanie zhotovitelovi s
pripomienkou braniacou uhrade faktiry. Objednavatel’ mé pravo vratit’ zhotovitel'ovi faktiru na
prepracovanie alebo doplnenie, ak tato neobsahuje ndleZitosti danového dokladu, pozadované
prilohy podl'a ¢l. VI bod 6.3 tejto ZoD alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Nova lehota
splatnosti faktury zacne plynit diom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatel'ovi.
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6.6. 'V pripade, ak objedndvatel’ zisti, ze si zhotovite neplni svoje finanéné povinnosti, t. j.
nevykonéva uhrady jednotlivych faktir za prace, ktoré pre neho realizuji subdodavatelia,
objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi primerant lehotu na vykonanie népravy. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ tihradu ciastkovych faktar (resp.
konecnej faktiry) vystavenych zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny v lehote poskytnutej
objednavatelom  k uspokojeniu  subdodavatelovych  ndrokov  pisomne  preukdzat
objednavatelovi, ze vykonal uhradu za préace, ktoré pre neho realizoval subdodavatel’. Poc¢as doby
zadrZania platieb podl'a tohto bodu zmluvy nie je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim svojich
penaznych zavizkov voci zhotovitel'ovi a zhotovitel'ovi nevznikéd narok na Ziadne zdkonné ani
zmluvné sankcie.

6.7. Lehota splatnosti faktur bola dohodnut4 na 15 dni odo dila dorucenia faktury objednavatel'ovi,
na adresu uvedenu v ¢l. I bod 1.1 tejto ZoD.

6.8. Za den dorucenia faktur objednéavatel'ovi sa povazuje daitum uvedeny v peciatke z evidencie
faktar podatelfiou obecného tiradu obce Cernochov. Lehota splatnosti faktur zagina plynit’ od
tohto datumu. V pripade, ak posledny deni lehoty splatnosti faktir pripadne na Statny sviatok
alebo den pracovného pokoja, za posledny den lehoty splatnosti faktur sa povazuje nasledujici
pracovny den.

6.9. Objednavatel poskytuje preddavky vo vyske materidlovych ndkladov — zalohova faktura a platba
za preukazatel'ne dodany a uskladneny tovar/material s prisluSenstvom v majetkovej ochrane
objednavatela .

Cl. VIL.
Z.ODPOVEDNOST ZA VADY

7.1.  Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so zadvizkami tejto
ZoD, podl'a overenej projektovej dokumentécie stavby, podla slovenskych technickych noriem,
podla technickej dokumentécie stavebného vyrobku alebo spracovévanej stavebnej hmoty
/technické listy, technologicka dokumentacia/ a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
platnych v cCase realizacie a Ze bude ako riadne dokoncené dielo sposobily uzivania
objednavatelom v stlade s prislusSnymi ustanoveniami § 13 zdkona ¢. 124/2006 Z. =z
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o BOZP*).

7.2.  Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie ustanoveni zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Pri druhoch odpadu, ktoré je mozné
povazovat’ za druhotnu surovinu ( Zelezo a ocel’, zmieSané kovy a pod. ) je zhotovitel' povinny
ziskané finanéné prostriedky za zhodnotenie tohto odpadu/druhotnej suroviny odviest' na
prijmovy ucet objednavatel’a.

7.3.  Zhotovitel zodpovedd za vady diela, ktoré mad predmet zmluvy v case jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto
ZoD.

7.4.  Zmluvné strany dohodli zarucnu dobu 60 mesiacov, ktora sa vztahuje na riadne dokoncené dielo
a zaCina plynit dnom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na zariadenia
a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruénym listom.
Zaruka sa nevztahuje na zavady sposobené neodbornym zasahom, mechanickym poSkodenim
uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v €l. VII. bod 7.7. tejto
ZoD.
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7.6. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbytocného odkladu po tom, ¢o ich
zistil, najneskor v pracovny den nasledujuci po dni ich zistenia.

7.7.  Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamécie, predlozit’
objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v pripade, ze objednavatel
s tymto navrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela odstranit’ do piatich (5) pracovnych
dni od uplatnenia reklamacie objednavatel'om.

7.8. 'V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi Cas, ako lehota stanovena
v ¢L. VIIL. bod 7.7. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po pisomnom oznadmeni vady
diela, dohodnut’ pisomnou formou s objednavatelom sposob a termin odstrdnenia vady diela.

7.9.  Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po ¢ase uvedenom v ¢l. VIL. bod 7.3. tejto ZoD, ak
boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel' odstrani tieto
vady na vlastné néklady.

7.10. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovite ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost” alebo na ich nevhodnost’ objednavatel'a upozornil a on na ich pouZiti trval.

7.11. Vady diela, ktoré s zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny objednévatel’ uviest
v zépise o odovzdani a prevzati diela.

7.12. Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené porusenim povinnosti zo strany
objednéavatela.

Cl. VIIL
ZMLUVNE POKUTY

8.1. 'V pripade omeskania zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase plnenia
v ¢L. III. bod 3.1. tejto ZoD, mé objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny
uvedenej v ¢l. V bod 5.1. a) tejto ZoD za kazdy zacaty dent omeSkania.

8.2. 'V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
v lehotach dohodnutych v €l. VII. bod 7.7. a 7.8. a ¢l. X. bod 10.5. tejto ZoD, mé objednévatel’
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy zacaty denh omeskania, az do odstranenia
poslednej vady diela.

8.3. 'V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. IX bod 9.14 a 9.19 tejto ZoD ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 166 Eur za kazdy aj zaCaty deni omeskania.

8.4. 'V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. IX bod 9.20 tejto ZoD ma objednavatel
narok na zmluvnua pokutu 20 Eur za kazdého pracovnika a kazdy pripad poruSenia.

8.5. 'V pripade nepritomnosti stavbyvediceho podla ¢l. IX bod 9.10 tejto ZoD, pripadne jeho
uréeného zastupcu na stavbe ma objednéavatel’ narok na zmluvnt pokutu 166 Eur za kazdy pripad
porusenia.

8.6. 'V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla ¢l. IX bod 9.15 tejto ZoD ma objednavatel
narok na zmluvnt pokutu 166 Eur za kazdy pripad porusenia.

8.7. V pripade nepristupnosti stavebného dennika na stavbe podla ¢l. IX bod 9.9 tejto ZoD ma

objednavatel’ narok na zmluvnt pokutu 100 Eur za kazdy pripad poruSenia.

8.8.  Zmluvné strany nie s v omeskani podl'a vyssie uvedenych bodov v pripade vyssej moci, resp.
zasahu uradnych miest, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne pisomne oznamia druhej strane, alebo
su okolnosti vy$sej moci, resp. zdsahu uradnych miest vSeobecne zname.
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Cl IX.
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

9.1.  Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko spolu s vychodiskovymi podkladmi k predmetu
ZoD podra ¢l. II. bod 2.3 tejto ZoD ( d’alej len ,,vychodiskové podklady* ) do desiatich (10)
kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto ZoD a to vyhotovenim zdznamu o odovzdani
a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika. V pripade, ak by odovzdanie staveniska
pripadlo na obdobie, ktoré neumoziuje dodrzat’ stanovené technologické postupy pri realizacii
predmetu zmluvy bude termin odovzdania staveniska vzajomne dohodnuty medzi opravnenymi
zastupcami objednéavatela a zhotovitela.

9.2. Zhotovitel je povinny riadne preskiamat’ vSetky vychodiskové podklady, ktoré mu objednavatel’
poskytol. Na pripadny rozpor vychodiskovych podkladov s ocenenym polozkovym rozpoctom
( Specifikacia ceny uvedena v prilohe ¢. 1 k tejto ZoD ) zhotovitel' objednavatel'a upozorni
zapisom do stavebného dennika.

9.3.  Zhotovitel' dilom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost' so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatel'a podl'a zédkona o BOZP a pripadnymi ddsledkami podl'a § 373
a nasl. Obchodného zékonnika vyplyvajicimi z porusenia povinnosti najmé v pripade svojich
zamestnancov, podnikajucich fyzickych alebo pravnickych osdb, ktoré buda v jeho mene a na
jeho zodpovednost’ v priestoroch staveniska pracovat’ a vyvijat’ akukol'vek ¢innost’ podl'a jeho
pokynov a podla pokynov stavbyveduceho.

9.4. Zhotovitel prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeci v stlade s prislusnymi
ustanoveniami § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov. Pri uzivani ciest a komunikacii ur¢enych na
prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit' povinnosti, vyplyvajuce zo vSeobecne
zavdznych pradvnych predpisov anariadeni, zodpovedd za ich pripadné porusenie
a vzniknuta Skodu.

9.5. Zhotovitel' a objednavatel’ d’alSie podrobnosti a Specifikd suvisiace srozsahom a uzivanim
staveniska pocas realizdcie predmetu ZoD vratane pripadného vzajomného spolupdsobenia
v oblasti BOZP a OPP a organizacného a personalneho zabezpecenia kontrolnych dni dohodnt
v ramci zdznamu o odovzdani a prevzati staveniska vyhotoveného podla ¢l. IX bod 9.1 tejto
ZoD. Zhotovitel’ je siCasne povinny dodrziavat’ podmienky dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii zrozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentécii stavby. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti skodu zodpoveda v plnom rozsahu.

9.6. Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

9.7. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie cCasti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu podl'a uvedenej prilohy ¢. 4 tejto ZoD. ( podiel subdodavok a subdodavatel'ov )

9.7.1  V pripade, ak zhotovitel’ zveri vykonanie Casti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol
v prilohe ¢. 4 tejto ZoD, je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi kazdého takéhoto
subdodévatela desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Kazdy
takyto subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zékona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a)
az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani.

Subdodavatel moze zacat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodéavatel’ zacne vykonévat’ Cast’ diela bez stihlasu
objednavatela alebo naprieck odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel' pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat’ ich odstranenie na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade neméd narok na prediZzenie asu
plnenia podrla ¢l. Il bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané préce a ani thrady za
ich odstranenie.
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9.7.2 Zhotovitel méze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok

uvedeny v prilohe ¢ 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe
uvedené¢ho subdodéavatela alebo doplnenim nového subdodéavatela spolu s podielom
subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel povinny pisomne
oznamit’ objednévatelovi dovod tejto zmeny a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim
vykonévania casti diela. V pripade doplnenia subdodéavatela je zhotovitel povinny
objednavatel'ovi oznamit’ takéhoto subdodéavatela spolu s odévodnenim a s popisom
nim vykonévanych prac a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti
diela.

Subdodavatel moze zacat vykondvanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni
objednavatelom. V pripade, ak subdodéavatel’ zacne vykonévat’ ¢ast’ diela bez stihlasu
objednavatela alebo naprieck odmietnutiu subdodavatela objednavatelom, ma
objednavatel' pravo prerusit vykonavané prace, pripadne ziadat’ ich odstranenie na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' v takomto pripade neméa narok na prediZzenie asu
plnenia podrla ¢l. Il bod 3.1 tejto ZoD, uhrady za takto vykonané préce a ani thrady za
ich odstranenie.

9.7.3 Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal d’alSiemu

subdodévatelovi ziadne prace asluzby na vykonani casti diela jemu zadanej
zhotovitel'om (uvedené sa nevzt'ahuje na dodavku zariadeni alebo materidlov, pripadne
na montéz zariadenia).

9.8. Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitel'mi vsetkych
potrebnych opravneni a kvalifikécii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatel'ovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

9.9. Zhotovitel je povinny po¢nic odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik v zmysle platnych
predpisov. Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi bude zastupca zhotovitel'a denne
zapisovat’ vSetky skutoCnosti, vyplyvajuce z tejto ZoD, najmd@ odovzdanie stavebnych
pripravenosti, zdznamy technického dozoru objednéavatela a pod. Stavebny dennik sa musi pocas
realizacie diela neustale nachadzat’ na stavbe a musi byt’ vzdy pristupny opravnenym zastupcom
objednévatela, zhotovitel'a, projektanta stavby a dotknutych organov Statnej spravy.

9.10. Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢éasné vyhotovenie diela podl'a tejto ZoD a za vedenie
stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitela ..o,
Zhotovitel' zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho zastupca sa denne zdrzuje na stavbe po celu
dobu realizécie diela a zhotovitel musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne ozndmit
objednavatelovi. Zhotovitel je povinny kedykol'vek na ziadost' objedndvatela vymenit
najneskor do osem (8) dni od poziadania osobu stavbyveduceho, ak ma objednavatel’ k ¢innosti
namietaného stavbyveduceho vyhrady.

9.11. Za objednavatela je vykonom technického dozoru povereny . ......... tCoo ,
a vykonom funkcie koordindtora bezpecnosti ....................... s LG
Uvedenym osobam objednéavatela zhotovitel umozni operativny pristup do priestorov staveniska

po predchadzajicom ohlaseni sa u stavbyveduceho.

9.12. V pripade preukdzateIného nedodrziavania prac v sulade susmernenim a poukazanim na
nedostatky technologickych postupov pri zabudovavani materidlov a spracovavani stavebnych
hmot ma na zaklade navrhu technického dozoru objednavatel’a, osoba opravnend vo veciach
technickych za objednédvatel'a pravo na zastavenie stavebnych prac s vynimkou prac veducich
k odstraneniu takto vzniknutych zavad. Za preukazatelne sa takéto konanie povazuje vtedy, ak
je zapisané v stavebnom denniku a zhotovitel' bol na takéto konanie pisomne upozorneny.
Zhotovitel’ je povinny takéto prace, pripadne materidly na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
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bezchybnymi certifikovanymi materidlmi a opakovanymi pracami. V pripade takéhoto
zastavenia stavebnych prac nema zhotovitel’ ndrok na predlZenie ¢asu plnenia.

9.13 Zhotovitel je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpovedd za vzniknuté Skody. Ak zhotovitel nevyzve
objednéavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho ziadost’ zakryté prace odkryt na vlastné
naklady. Objednavatel je povinny tieto prace, pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3)
pracovnych dni. Po tomto termine sa povazuji predmetné prace za prekontrolované
a prevzaté. O prevzati zakrytych préac sa spracuje pisomny zdznam.

9.14. Pokial’ ma technicky dozor objednavatel’a za to, ze zhotovitel’ nezabezpecuje dostato¢ne kapacity
na stavenisku, upozorni na tito skuto¢nost’ zhotovitela zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny vykonat’ napravu bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do troch (3)
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.15. Kontrolné dni zvoldva a organizuje objednéavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa
stavaju pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych diioch je ucast’ zhotovitel’a, resp. stavbyveduceho
povinna.

9.16. Objednavatel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom zhotovitel'a nestihlasi, je povinny
pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opaénom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zépisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom
objednéavatela.

9.17. Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maji vplyv na rozsah stavebnych préc, cenu diela, Cas
plnenia, pripadne dalSie zavdzky tejto ZoD, budu sluzit' ako podklad pre vypracovanie
pisomnych dodatkov k tejto ZoD. Zhotovitel je preto povinny do stavebného denniku priebezne
zapisovat’ vSetky naviac prace v potrebnom rozsahu. Zhotovitel’ je povinny tieto naviac prace
priebezne ocenit’ formu zmenového listu stavby v termine stanovenom zastupcom objednéavatela
a sposobom urcenym v ¢l. V bod 5.4.2 tejto ZoD.

9.18. Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstranovat
odpady a necistoty vzniknuté pri vykondvani diela, priCom je povinny dodrziavat povinnosti
ulozené pravnou uUpravou v oblasti nakladania a likvidacie odpadov. Zhotovitel' je povinny
odstrafiovat’ vSetky znecistenia a poskodenia komunikacii (vratane verejnych), ku ktorym dojde
jeho Cinnost'ou alebo v suvislosti s jeho ¢innostou pocas vykonavania diela. Na neplnenie
uvedenych povinnosti upozorni zhotovitela technicky dozor objednavatela zapisom
v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vykonat napravu bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor vSak do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.19. Technicky dozor objednavatela je opravneny (zdpisom v stavebnom denniku) ziadat
od zhotovitel'a vymenu persondlu, ktory bude objednévatel’ povazovat’ za nedostatocne odborne
spdsobily na vykon prac pri realizécii diela a prikazat’ zhotovitel'ovi, aby tento personal nahradil
novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak
do troch (3) pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

9.20. Zhotovitel bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené zidkonom
o BOZP. Zhotovitel' sa najmé zavézuje, ze jeho pracovnici aj pracovnici jeho subdodavatel'ov
budi nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP.

9.21. Zhotovitel je povinny bezodkladne si plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku
mimoriadnych udalosti (irazy, nehody, poziare, havarie a pod.) voci prislusSnym orgédnom
a vznik takejto udalosti oznamit’ okamzite aj objednavatel'ovi za i¢elom objektivneho vySetrenia
a prijatia preventivnych opatreni.
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9.22. V pripade, Ze je to v moznostiach objednavatel'a, umozni tento zhotovitel'ovi napojenie na odber
elektrickej energie, plynu a Gzitkovej vody na stavenisku. Naklady na uhradu spotrebovanych
energii pre stavbu hradi zhotovitel’ a su su¢ast’ou zmluvnej ceny podrla ¢l. V. tejto ZoD.

ClL X,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1. Zhotovitel’ odovzda a objednévatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa bude odovzdavat’
ako celok, v zmysle ¢l. III. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2. Zhotovitel' je povinny pred zafatim preberacieho konania pisomne oznamit® objednavatel'ovi
najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne zhotovitel’ s objednavatelom Casovy postup preberacieho konania.

10.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie komplexnych skuSok
predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky netspesné z viny zhotovitel'a
budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych dni, na jeho naklady.

10.4. Najneskér dva (2) pracovné dni pred zacatim preberania diela odovzda zhotovitel
objednavatelovi dva (2) vytlacky projektu skutoéného realizovania stavby, spravy o vykonani
odbornych prehliadok a sktiSok vyhradenych technickych zariadeni, prehlasenia o zhode, atesty,
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty, potvrdenia o likvidacii
vsetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'skii dokumentaciu na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, nevyhnutnu k zabezpeCeniu wuzivania riadne dokoncené¢ho diela
objednavatelom, najmi v sulade s ustanoveniami § 13 zakona o BOZP. Bez tychto nalezitosti
objednavatel k preberaciemu konaniu nepristpi.

10.5. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti kvalita vykonanych
prac, supis vad a nedorobkov diela, zistenych pri preberacom konani s uréenim terminu ich
odstranenia. Obsahom zépisu je vyhlasenie objednavatela, Ze odovzdané dielo preberd a pokial’
nie, z akych dévodov. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

10.6. Objednavatel’ nepreberie dielo, ktoré¢ho zjavné vady buda branit’ jeho uvedeniu do prevadzky
a jeho riadnemu uzivaniu.

10.7. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné néklady.

10.8. Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela, nebraniace uzivaniu
odstrani zhotovitel' v termine podla ¢l. X. bod 10.5. tejto ZoD. V zépisnici o odovzdani
a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zéastupcu, ktorému objedndvatel umozni pristup na miesta
pripadnych vad a vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

10.9. V pripade odstiipenia objednavatela alebo zhotovitela od tejto ZoD je zhotovitel povinny
odovzdat’ nedokoncené dielo spolu so vSetkymi dokladmi podla ¢l. X bod 10.4 tejto ZoD,
tykajiicimi sa vSetkych prac na diele zrealizovanych ku ditu odstipenia niektorej zo zmluvnych
stran od tejto ZoD. O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti
rozsah a kvalita vykonanych prac. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel'a, Ze odovzdan
Cast’ diela prebera a pokial nie, z akych dovodov. V pripade, ak zhotovitel’ opusti stavenisko a aj
napriek vyzvam objednavatela sa nedostavi na odovzdanie a prevzatie nedokonceného diela,
objednavatel' po tretej takejto vyzve pisomne ozndmi zhotovitelovi, ze za den odovzdania
a prevzatia diela povazuje deni dorucenia tretej vyzvy objednavatel’a zhotovitel'ovi na odovzdanie
a prevzatie nedokonceného diela v rozsahu prac ukoncenych a odsthlasenych technickym
dozorom objedndvatel’a ku ditu odstiipenia niektorej zo zmluvnych stran od tejto ZoD.
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Cl. XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1.  Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zadvizné pravne predpisy a technické normy platné v Case
realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2.  Zhotovitel’ sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran podla ¢l. 1. acl. IX., rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych orgénov $tatnej spravy a obce.

11.3.  Zameny stavebnych materidlov a dodavok uvedenych v prilohe €. 1 k tejto ZoD v ,,Prehl'ade
ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pouzitych pri oceneni predmetu ZoD* ( dalej len
,prehl'ad” ) objednavatel’ nepovoli. Zdmeny stavebnych materialov a dodavok, ktoré nie su
uvedené v prehl'ade alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len v odévodnenych
pripadoch ( napr. nedostupnost materidlu na trhu, zmeny prislusSnych STN a pravnych
predpisov, neprimerane dlhy termin dodania materialu ohrozujtci €as plnenia ) a po pisomnom
odsthlaseni objednavatelom. V pripade pouzitia ekvivalentnych vyrobkov a zariadeni pre
technické celky ( napr. kotolna, vzduchotechnika a pod. ) zodpoveda za funkénost’ takéhoto
technického rieSenia zhotovitel'. Nevyhnutnost’ zameny stavebnych materidlov a dodavok alebo
zmeny technického rieSenia je zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor
do pétnast’(15) pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

11.4. Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budu mat’ vplyv na predmet zmluvy, ¢as
plnenia a d’alSie zmluvné zavéizky, musi byt sucastou tejto dohody aj sposob upravy ceny
a Casu plnenia vo vidzbe na zmenu predmetu ZoD. Tieto skutoCnosti budi medzi
objednavatel'om a zhotovitelom doriesené podl’a ¢1. IIT bod 3.3 tejto ZoD, resp. ¢l. V bod 5.4
tejto ZoD. Zhotovitel nie je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do doby
ich odstihlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD, okrem pripadov, ak takéto preruSenie prac
nariadi objednéavatel’. V pripade takéhoto prerusenia prac ma zhotovitel' narok na prediZenie
Casu plnenia podla ¢l. III bod 3.1 tejto ZoD.

11.5. Kompetencie pracovnikov objednavatela uvedenych v ¢l. 1. a¢l. IX. tejto ZoD, vo veci
odsuhlasovania naviac prac v priebehu uskutoc¢iiovania stavby, sa stanovuji nasledovne:

11.5.1 Osoba splnomocnena podpisat’ zmluvu o dielo odstihlasuje navySenie zmluvnej ceny
za dielo v dosledku vzniku naviac prac uvedenych v bodoch 11.5.2 a 11.5.3, ak ich
stthrnnd ¢iastka prekroc¢i 15 % ceny za dielo.

11.5.2 Osoba opravnend na rokovanie vo veciach zmluvnych odsuhlasuje naviac prace, ak ich
stthrnné Ciastka bude maximalne do 15% ceny za dielo (vratane prac odstihlasenych
v bode 11.5.3), vyvolané:

a) zmenami technického rieSenia po odkryti konStrukcii, zdmenou stavebnych
materialov a dodavok pozadovanou objednavatel'om v odévodnenych pripadoch,

b) poziadavkou objednavatela, t.j. prace, s ktorymi projekt stavby neuvazoval, ale
ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela

c) preruSenim vystavby, tykajuce sa zakonzervovania stavby ajej straZenia,
z dovodov na strane objedndvatel’a.

11.5.3 Osoba opravnena na rokovanie vo veciach technickych odstihlasuje naviac prace ak
ich sthrnna Ciastka neprekroci 10% ceny za dielo (vratane prac odstihlasenych v bode
11.5.2) vyvolané nesuladom medzi vykazom vymer a skutocnostou zistenou na
stavbe, zmenami predpisov a noriem, vydanymi v priebehu uskuto¢fiovania stavby.

11.5.4 Osoba poverend vykonom technického dozoru :
a) odsthlasuje prace, ktoré nezvysia cenu za dielo o viac ako 10 %,
b) bezodkladne predklada na odstihlasenie osobe opravnenej na rokovanie vo veciach
technickych zmeny projektu stavby, ktoré zvysia cenu za dielo o viac ako 10 %.
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11.6. 'V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele objednavatelom, bude
zhotovitel’ fakturovat’ prace, rozpracované ku diu prerusenia, vo vyske vzajomne dohodnutého
podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod 5.1. tejto ZoD. Rozsah a cena nakladov spojenych s
pripadnymi  zabezpecovacimi  a konzervaénymi  pradcami, pripadne udrziavacimi
a dekonzervacnymi pracami a strdzenim, suvisiacimi s docasnym alebo definitivnym
prerusenim prac na diele budu prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi objednavatel'om
a zhotovitel'om formou samostatnej dohody, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel
je povinny poc¢nic uzavretim predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny
dennik s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zastupca zhotovitel'a priebezne zapisovat’ vSetky
skutocnosti vyplyvajuce z predmetnej dohody a ktoré budi nasledne podkladom k fakturacii.

11.7.  Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat’ a dodrziavat zakon NR SR ¢. 215/2004 Z. z.
o ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

11.8. Pocas realizacie diela zodpoveda zhotovitel’ za Skody vzniknuté jeho Cinnostou na majetku
objednavatel’a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny
uviest vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zni€eni veci alebo zariadenia
nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri ur€ovani Skody bude objednéavatel’ vychadzat’ z ceny
majetku v ase poskodenia.

11.9.  Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe. Pracovnici zhotovitel'a sa mdézu
pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych objednévatel'om.

11.10. Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku stavebnt ¢innost’ aj
v nad¢asoch po vzajomnej dohode so zachovanim no¢ného pokoja.

11.11. Z dévodu, Ze prace sa budu realizovat’ za prevadzky objektu, zhotovitel’ je povinny reSpektovat’
ariadit’ sa pokynmi objednavatela a svojou €innostou vykonavanou na stavenisku nesmie
narusit’ prevadzku objektu. Vzhl'adom na to, ze predmetny objekt je rezZimovym pracoviskom,
plati pre vstup do objektu zvlaStny rezim, ktorého podmienky musi zhotovitel stavby
akceptovat’. Pred vstupom do objektu sa bude od zhotovitela stavby ajeho pracovnikov
vyzadovat’ nasledovné:

a) predlozenie menného zoznamu pracovnikov s uvedenim udajov potrebnych na vybavenie
vstupu do aredlu podl'a interného predpisu,

b) kazdy pracovnik zhotovitel'a vratane pracovnikov jeho subdodavatel’a je povinny absolvovat’
poucenie uzivatel'a o obmedzeniach pohybu po objekte,

c) pred kazdym vstupom do objektu sa musia pracovnici zhotovitel'a preukazat’ platnym
obc¢ianskym preukazom,

d) dalSie podrobnosti pred zacatim samotnej realizacie budii upresnené zhotovitel'ovi pri
odovzdani staveniska.

Cl. XIL
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, ze vlastnicke pravo k predmetu ZoD sa ditom prevzatia
diela ako celku, stava vlastnictvom objednévatel’a.

C1. XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1.  Objednavatel’ méze od tejto ZoD okamzite odstipit’, ak zhotovitel' bezdévodne predlzuje cas
plnenia a podstatne poruSuje dalSie povinnosti vyplyvajice z tejto ZoD. Odstupenie
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od zmluvy oznami objedndvatel’ zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu po tom, Co sa
o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

13.2.  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre niektora
zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

13.3.  Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat' vsetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto ZoD.

13.4.  Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo od druhej zmluvnej
strany pozadovat’ ndhradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc, resp.
zasah tradnych miest.

13.5. Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstiipenia od ZoD a pisomnej forme uplatnenia
vsetkych narokov voci druhej strane.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, ze tito zmluvu je mozné vypovedat aj bez udania dévodu.
Vypovedna lehota je 1 mesiac. Vypovednd lehota za¢ina plynut’ prvym dilom nasledujuceho
mesiaca po doruceni vypovede druhej zmluvne;j strane.

13.7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ZoD je mozné ukonéit' aj vzdjomnou pisomnou dohodou
zmluvnych stran.

13.8.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze pohladavky vyplyvajice ztejto zmluvy mézu byt
postipené na tretie osoby len so stthlasom dlznika.

13.9. V pripade ukoncenia zmluvného vztahu a v spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravené v tejto ZoD.

13.10. Zmeny a doplnky tejto ZoD budu zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych
dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami
stant neoddelitenou sucastou tejto ZoD.

13.11. Téato ZoD nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla osobitnych predpisov. Zmluvu zverejni
objednavatel’. Platnost’ a i€innost’ tejto ZoD kon¢i diiom uhradenia ceny za dielo podla ¢l. V.
tejto ZoD, ¢im nie st dotknuté zaviazky vyplyvajuce zo zaruénej doby dohodnutej v ¢l. VII bod
7.4. tejto ZoD.

13.12. Tato ZoD je vyhotovena v 6smych (6) vytlackoch, z ktorych objednévatel’ obdrzi Sest’ (4) a
zhotovitel’ dva (2) vytlacky. Prilohy €. 1 az 4 s vyhotovené v Siestich (6) vytlackoch, z ktorych
obdrzi objednavatel Styri (4) a zhotovitel’ dva (2) vytlacky.

13.13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola uzatvorena
v tiesni, ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok.

V Cernochove, diia . . 2019

za objednavatela za zhotovitela

Angela Kélmanova, starostka obce ...
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. 002/2019/StP

SPECIFIKACIA CENY

Rozpocet uspeSneho uchadzaca
(podl'a oceneného vykazu vymer)

Cenova ponuka uchadzaca: (Novd skutocnost' sa uvedie z ponuky uspesného uchadzaca)

Stavebné prace-Cast HSV-PHZ................coovvene. 11.348,41 Eur bez DPH
Stavebné prace-€Cast PSV-PHZ..............ccviviinn.. 2.650,44 Eur bez DPH
Stavebné prace - ast M-PaD —PHZ........................ 7.000,00 Eur bez DPH
Spoluzadielo—PHZ: ...........cciitiiiiiiiiiiiiinnennen 20.998,85 Eur bez DPH

Situa&né zobrazenie stavebnych tiprav objektu hasi¢skej zbrojnice Cernochov:
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