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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
Amfiteáter – Obec Černochov 

 
1.   Identifikačné údaje stavby   
  
Názov stavby :     Amfiteáter – Obec Černochov    
Miesto stavby :     Černochov 
Číslo parcely :     130 
Investor :     Obec Černochov                   
Zodpovedný projektant  :    Ing. Ondrej Ostrožovič 
Stavebná časť:      Ľubica Medveďová 
Stupeň projektovej dokumentácie  :   Stavebné povolenie, realizačný projekt 
 
2.   Charakteristika územia stavby 
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Černochov, na parcele č. 130.     
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom amfiteátra budú obyvatelia a návštevníci obce Černochov. 
 
4. Termíny začatia a dokončenia 
Odovzdanie staveniska                 04.2020 
Zahájenie výstavby      05.2020 
Ukončenie výstavby      07.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokončeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
Počas prípravy staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých 
komunikácií. 
Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri vybudovaní technickej vybavenosti treba odviesť na skládku 
stavebnej suti. 
Na vytvorenie skládky a prísunu stavebného materiálu sa využije severná  časť stavebného pozemku. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešenie 
Pozemok je na novostavbu amfiteátra vhodný, nakoľko je to v centre oddychovej zóny. Navrhovaný 
objekt sa nachádza z architektonického hľadiska na pozemku, kde je okolitá zástavba  rodinných 
domov. 
Výstavbou  amfiteátra  sa vytvorí v strede obce zaujímavý celok, ktorý z architektonického hľadiska 
dobre zapadne do okolitej zástavby, zároveň tvarovo a účelne vyhovuje dnešnej dobe a má znaky 
tradičnej architektúry v štylizovanej forme. Terén pozemku je rovinatý. 
Prestrešenie javiska je navrhované sedlovou strechou.  
 
 
4.   Členenie stavby 
 
SO  01  Amfiteáter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.   Kapacity, objemy 
 
SO 01      Amfiteáter 
Zastavaná plocha      47,60 m2 
Úžitková plocha       45,14 m2 
Obostavaný priestor    205,00 m3 
Svetlá výška prízemia       4,00 m 
Výška hrebeňa         4,98 m 
Výška odkvapu         3,20m 
Sklon strechy                   22 o 

Náklad stavby       
 
 
 
6.   Konštrukčné riešenie 
 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG,  pätky zo stĺpových tvárnic, 
drevené stĺpiky, drevená konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základovej doske. Objekt  má 
sedlovú strechu, krytina oceľoplastová. Zábradlie drevené atypické. Podlahu amfiteátra tvoria 
terasové dosky WPC. 
 
 
8.   Starostlivosť o životné prostredie 
Samotnou výstavbou nedôjde k poškodeniu životného prostredia. Vykurovanie nie je riešené.  
 Komunálny odpad v čase akcie bude skladovaný v kontajneroch, na tento účel vytvorenej izolovanej 
betónovej ploche. Komunálny odpad bude odvážať na to oprávnená firma na základe zmluvy 
s obecným úradom. S inými druhmi odpadov sa nepočíta. 
 
Odpadové hospodárstvo: 
 
V etape realizácie stavby vzniknú odpady, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v množstve: 
 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
 
17 01 01 betón  1m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  
                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 01 02 tehly  0,5 m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  
                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika 
                                       0,3 m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  
                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 02 01 drevo               0,5 m3   použiť ako palivo  
 
17 02 03 plasty               10 kg   odovzdať do separovaného zberu 
 
17 04 05 železo a oceľ    20 kg              použiť ako výstuž do spevnených vonk. plôch,           
prípadne odovzdať do zberu druhotných surovín 
 
17 05 04 zemina a kamenivo 
                                                   1,0 m3 použiť pri terénnych úpravách 
V časti navrhovanej stavby je potrebné zámkovú dlažbu rozobrať s možnosťou ďalšieho použitia. 
 
Predpokladáme,  že iné druhy odpadov pri realizácii stavby sa nevyskytnú. 
 
 
9.   Zariadenie civilnej obrany a jeho využitie 
Pri navrhovanom objekte sa nepočíta s jeho využitím na účely civilnej ochrany, vzhľadom na to, že 
objekt  je podpivničený iba čiastočne a nevytvára na to vhodné priestory. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10.   Zabezpečenie ochranných pásiem 
Minimálne vzdialenosti inžinierskych sietí od stavebných objektov a navzájom, sú určené na základe 
STN 73 6005 – priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 
11. Starostlivosť o bezpečnosť práce  
 Z hľadiska bezpečnosti práce pri realizácií stavby je bezpodmienečne potrebné 
dodržiavať zákonné ustanovenia, normy a predpisy.  
 
 
Napojenie na inžinierske siete 
 
 
Elektroinštalácia, vodovod, kanalizácia – napojenie na inžinierske siete  nebude riešené.  
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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 

Amfiteáter – Obec Černochov 
 
1.   Identifikačné údaje stavby   
  
Názov stavby :     Amfiteáter – Obec Černochov    
Miesto stavby :     Černochov 
Číslo parcely :     130 
Investor :     Obec Černochov                   
Zodpovedný projektant  :    Ing. Ondrej Ostrožovič 
Stavebná časť:      Ľubica Medveďová 
Stupeň projektovej dokumentácie  :   Stavebné povolenie, realizačný projekt 
 
2.   Charakteristika územia stavby 
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Černochov, na parcele č. 130.     
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom amfiteátra budú obyvatelia a návštevníci obce Černochov. 
 
4. Termíny začatia a dokončenia 
Odovzdanie staveniska                 04.2020 
Zahájenie výstavby      05.2020 
Ukončenie výstavby      07.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokončeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
Počas prípravy staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých 
komunikácií. 
Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri vybudovaní technickej vybavenosti treba odviesť na skládku 
stavebnej suti. 
Na vytvorenie skládky a prísunu stavebného materiálu sa využije severná  časť stavebného pozemku. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešenie 
Pozemok je na novostavbu amfiteátra vhodný, nakoľko je to v centre oddychovej zóny. Navrhovaný 
objekt sa nachádza z architektonického hľadiska na pozemku, kde je okolitá zástavba  rodinných 
domov. 
Výstavbou  amfiteátra  sa vytvorí v strede obce zaujímavý celok, ktorý z architektonického hľadiska 
dobre zapadne do okolitej zástavby, zároveň tvarovo a účelne vyhovuje dnešnej dobe a má znaky 
tradičnej architektúry v štylizovanej forme. Terén pozemku je rovinatý. 
Prestrešenie javiska je navrhované sedlovou strechou.  
 
4.   Členenie stavby 
 
SO  01  Amfiteáter 
 
6.   Konštrukčné riešenie 
 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG,  pätky zo stĺpových tvárnic, 
drevené stĺpiky, drevená konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základovej doske. Objekt  má 
sedlovú strechu, krytina oceľoplastová. Zábradlie drevené, atypické. Podlahu amfiteátra tvoria 
terasové dosky WPC..  
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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
01 - Amfiteáter 

 
  

 
 Konštrukčné riešenie 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG, betónové pätky a drevená 
konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základovej doske. Objekt  má sedlovú strechu. 
 
Zemné práce  
Pred samotnou výstavbou je potrebné plochu, určenú na výstavbu amfiteátra upraviť: - jestvujúcu 
zámkovú dlažbu rozobrať, odstrániť podkladné vrstvy. Základovú dosku tvorí betón hr. 150mm + 2x 
vystuženie Kari sieťami profilu 8mm.  
 
 
Zakladanie  
Základová doska je z betónu C 25/30. Pod základovou doskou je  štrkový  podsyp hr. 100 mm.  
Nadzákladové murivo je z debniacich tvárnic   DT 500x300x250mm, murivo stĺpov je zo stĺpových 
tvárnic 300/300/s oceľovou výstužou R 10505, betón C 20/25 
                                                                                                                                                                                             
 
Zvislé konštrukcie  
Zadné murivo amfiteátra  je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na 
murovaciu maltu. Povrchovú úpravu steny tvorí silikónová omietka.  
  
 
Vodorovné konštrukcie  
 Monolitické  vence   sú železobetónové, betón C 25/30, oceľ R 10505. 
Podhľad  tvorí drevený obklad – tatranský. 
 
Tesárske konštrukcie  
Konštrukcia krovu je navrhnutá ako drevený sedlový krov. Krokvy 120/180, väznice 200/200, klieštiny 
60/180mm, stĺpiky 200/200. Konštrukčné spoje jednotlivých drevených prvkov vykonať tesárskymi 
spojmi a pomocou ocel'ových svorníkov.  
Celú konštrukciu krovu je  potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a 
škodcom.  
 
Strecha 
Strešná krytina je navrhnutá oceľoplastová Ruukki, škridľa Monterrey, farba hnedočervená RR 750.  
 
Izolácie tepelné 
 Izoláciu sokľa tvorí Isover Styrodur 2800C, hr. 50mm. Pri realizácii zatepľovacieho systému je 
potrebné dodržiavať pracovné a technologické postupy dodávatel'a zatepl'ovacieho systému.  
 
Úpravy povrchov 
Vonkajšia konečná povrchová vrstva obvodových stien je navrhnutá z tenkovrstvovej ušl'achtilej 
silikónovej omietky  Weber /príp.. HAS IT, JUB KASTACO, TERRANOVA, BAUMIT/ . Farebné 
riešenie fasády-weber pas silikónová, farba svetlohnedá.  
Konečná povrchová úprava v mieste sokľa je navrhnutá z obkladu keramického Vaspo, farba 
svetlohnedá.  
Pri zhotoveni omietok je bezpodmienečne nutné dodržiavať pracovné a technologické predpisy 
dodávatel'a omietkových zmesí.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Podlahu pódia tvoria WPC dosky. Podkladové hranoly musia byť uložené na pevnom rovnom 
a stálom povrchu (najlepšie betón alebo antikorózna konštrukcia). 
Pri kotvení do podkladu vždy najskôr predvŕtajte WPC produkty, v opačnom prípade riskujete ich 
poškodenie. Na doskách sa vždy snažte vytvoriť mierny spád (0.5-1%) pre prirodzené odtekanie 
vody 
Svetlá vzdialenosť medzi hranolmi by mala byť ideálne 400 mm no maximálne 450 mm 
Koniec terasovej dosky nemôže prečnievať od posledného upevnenia viac ako 50 mm. 
Ak prečnieva viac ako 50 mm, môže dôjsť k jej poškodeniu, resp. ohnutiu. 
Vzhľadom na rozťažnosť dosiek musí byť vždy zachovaná dilatačná medzera pri pevných prekážkach 
a nadpájaní dosiek. Inak môže dôjsť k vyhnutiu dosky alebo jej poškodeniu. Pri nadpájaní dosiek je 
potrebné zdvojiť podkladové hranoly 
 
 
Skladba jednotlivých podláh  
 
 
P1 – WPC drevoplastové dosky, osadené na rošt rozpätia 400mm 
 Tekutá hydroizolácia     
 Podkladný betón C16/20, vystužený sieťovinou 
            KARI – 6mm, oká 150/150     hr. 150 mm 
 Štrkopieskový podsyp      hr. 150 mm 
            Zhutnený zemný násyp      hr. 600 mm 
 Podkladný betón C16/20, vystužený sieťovinou 
            KARI – 8mm, oká 150/150 – 2x     hr. 150 mm 
 Štrkopieskový podsyp      hr. 150 mm 
 
 
Skladba strešnej konštrukcie 
 
St1-  Krytina – Ruukki, tvarovaná škridľa Monterrey, farba hnedočervená  
 Laťovanie vodorovné 50/50, na osovú vzdialenosť 330mm 
            Odvetraná vzduchová vrstva – kontralaty uložené pozdĺž krokiev  50/50 mm 
 Paropriepustná fólia 
 Podhľad – tatranský profil 
            Krov drevený, tesársky, hobľovaný 
              
Skladba stien 
 
S1 -  Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
             Lepiaca a výstužná stierka weber therm. profi 

Sklotextilná mriežka 
 Tepelnoizolačná doska – polystyrén ISOVER Styrodur hr.50 mm 

Sklotextilná mriežka 
     Lepiaca a výstužná stierka weber therm. profi 

Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
 
Z1 -  Stĺpy zo stĺpových tvárnic 300/300/250+ oceľ. výstuž, betón C 20/25 
 Tepelnoizolačná doska – polystyrén ISOVER Styrodur hr.50 mm 
 Sklotextilná mriežka 
 Lepiaca a výstužná stierka weber therm. profi 
 Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
  
 
Z2 -  Podklad – murivo z tvárnic YTONG /300x249x599/ 
 Tepelnoizolačná doska – polystyrén ISOVER EPS  100 F hr.50 mm 
 Sklotextilná mriežka 
 Lepiaca a výstužná stierka weber therm. profi 
 Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
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Technická správa 
 

k projektovej dokumentácii  s t a t i k y  na novostavbu objektu  
01 – Amfiteáter  
 
 
Konštrukčné riešenie 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG, betónové pätky a drevená 
konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základovej doske. Objekt  má sedlovú strechu. 
 
Zemné práce  
Pred samotnou výstavbou je potrebné plochu, určenú na výstavbu amfiteátra upraviť: - jestvujúcu 
zámkovú dlažbu rozobrať, odstrániť podkladné vrstvy. Základovú dosku tvorí betón hr. 150mm + 2x 
vystuženie Kari sieťami profilu 8mm.  
 
 
Zakladanie  
Základová doska je z betónu C 25/30. Pod základovou doskou je  štrkový  podsyp hr. 100 mm.  
Nadzákladové murivo je z debniacich tvárnic   DT 500x300x250mm, murivo stĺpov je zo stĺpových 
tvárnic 300/300/s oceľovou výstužou R 10505, betón C 20/25 
                                                                                                                                                                                             
 
Zvislé konštrukcie  
Zadné murivo amfiteátra  je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na 
murovaciu maltu. Povrchovú úpravu steny tvorí silikónová omietka.  
  
 
Vodorovné konštrukcie  
 Monolitické  vence   sú železobetónové, betón C 25/30, oceľ R 10505. 
Podhľad  tvorí drevený obklad – tatranský. 
 
Tesárske konštrukcie  
Konštrukcia krovu je navrhnutá ako drevený sedlový krov. Krokvy 120/180, väznice 200/200, klieštiny 
60/180mm, stĺpiky 200/200. Konštrukčné spoje jednotlivých drevených prvkov vykonať tesárskymi 
spojmi a pomocou ocel'ových svorníkov.  
Celú konštrukciu krovu je  potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a 
škodcom.  
 
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia. V 
projekte bola predpokladaná trieda ťažitel'nosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre Rdt=0,25 
MPa.  
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania 
stavby. Výkopové ryhy je potrebné podľ'a potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a 
prevedú podl'a stavebného výkresu.  
Spätné zásypy pod základovými konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť Rdt=0,25 MPa.  
 
 
Mechanická odolnosť a stabilita: 
Stavebné nosné konštrukcie uvedené v projektovej dokumentácii vyhovujú pre zrealizovanie 
stavby podľa statickej odolnosti. 
Stavba spĺňa požiadavky na mechanickú únosnosť a stabilitu nosnej konštrukcie podľa 
zákona 50/1976 Zb. 
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SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 

 
Amfiteáter – Obec Černochov 

 
1.   Identifikačné údaje stavby   
  
Názov stavby :     Amfiteáter – Obec Černochov    
Miesto stavby :     Černochov 
Číslo parcely :     130 
Investor :     Obec Černochov                   
Zodpovedný projektant  :    Ing. Ondrej Ostrožovič 
Stavebná časť:      Ľubica Medveďová 
Stupeň projektovej dokumentácie  :   Stavebné povolenie, realizačný projekt 
 
2.   Charakteristika územia stavby 
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Černochov, na parcele č. 130.     
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom amfiteátra budú obyvatelia a návštevníci obce Černochov. 
 
4. Termíny začatia a dokončenia 
Odovzdanie staveniska                 04.2020 
Zahájenie výstavby      05.2020 
Ukončenie výstavby      07.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokončeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
Počas prípravy staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých 
komunikácií. 



Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri vybudovaní technickej vybavenosti treba odviesť na skládku 
stavebnej suti. 
Na vytvorenie skládky a prísunu stavebného materiálu sa využije severná  časť stavebného pozemku. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešenie 
Pozemok je na novostavbu amfiteátra vhodný, nakoľko je to v centre oddychovej zóny obce, sú  tu 
vybudované objekty, ktoré slúžia na podobné účely /bowling, terasa/ a taktiež napojenie na 
komunikačnú sieť obce. Navrhovaný objekt sa nachádza z architektonického hľadiska na pozemku, 
kde je okolitá zástavba  občianskych  stavieb /obecný úrad, materská škola/ a viacúčelové ihrisko.. 
Výstavbou  amfiteátra  sa vytvorí v strede obce zaujímavý celok, ktorý z architektonického hľadiska 
dobre zapadne do okolitej zástavby, zároveň tvarovo a účelne vyhovuje dnešnej dobe a má znaky 
tradičnej architektúry v štylizovanej forme. Terén pozemku je mierne svahovitý, so sklonom juhozápad 
- severovýchod. 
Prestrešenie javiska je navrhované sedlovou strechou s čelným sedlovým vikierom. Súčasťou 
amfiteátra  budú skladacie lavice dĺžky 1,80m, v počte 24 ks, to znamená 72 miest na sedenie.  
 
 
4.   Členenie stavby 
 
SO  01  Amfiteáter 
SO  02  Elektrický rozvod  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Kapacity, objemy 
 
SO 01      Amfiteáter 
Zastavaná plocha      84,00 m2 
Úžitková plocha       81,50 m2 
Obostavaný priestor    370,00 m3 
Svetlá výška prízemia       4,40 m 
Výška hrebeňa         5,18 m 
Výška odkvapu         3,20m 
Sklon strechy                   22 o 

Náklad stavby       
 
SO 02      Elektrický rozvod 
Dĺžka el. rozvodu   66 m 
Materiál prípojky   kábel CYKY 5x6mm2 
 
 
6.   Konštrukčné riešenie 
 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG, betónové pätky a drevená 
konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základových pásoch a pätkách. Objekt  má sedlovú 
strechu so sedlovým vikierom. 
 
 
8.   Starostlivosť o životné prostredie 
Samotnou výstavbou nedôjde k poškodeniu životného prostredia. Vykurovanie nie je riešené.  
 Komunálny odpad v čase akcie bude skladovaný v kontajneroch, na tento účel vytvorenej izolovanej 
betónovej ploche. Komunálny odpad bude odvážať na to oprávnená firma na základe zmluvy 
s obecným úradom. S inými druhmi odpadov sa nepočíta. 
 
Odpadové hospodárstvo: 
 
V etape realizácie stavby vzniknú odpady, ktoré sú zaradené podľa Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 
Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v množstve: 
 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií   
 
17 01 01 betón  1m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  



                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 01 02 tehly  0,5 m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  
                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 01 03 obkladačky, dlaždice, keramika 
                                       0,3 m3   rozbúrať, použiť ako zásyp podkl. betónov,  
                                                                            spevnených vonkajších plôch 
17 02 01 drevo               0,5 m3   použiť ako palivo  
 
17 02 03 plasty               10 kg   odovzdať do separovaného zberu 
 
17 04 05 železo a oceľ    20 kg  použiť ako výstuž do spevnených vonk. plôch, prípadne 
odovzdať do zberu druhotných surovín 
 
17 05 04 zemina a kamenivo 
                                                   1,0 m3 použiť pri terénnych úpravách 
17 05 06 výkopová zemina 
                         60,0 m3 použiť pri terénnych úpravách   
 
 
Predpokladáme,  že iné druhy odpadov pri realizácii stavby sa nevyskytnú. 
 
 
9.   Zariadenie civilnej obrany a jeho využitie 
Pri navrhovanom objekte sa nepočíta s jeho využitím na účely civilnej ochrany, vzhľadom na to, že 
objekt  je podpivničený iba čiastočne a nevytvára na to vhodné priestory. 
 
 
 
 
 
10.   Zabezpečenie ochranných pásiem 
Minimálne vzdialenosti inžinierskych sietí od stavebných objektov a navzájom, sú určené na základe 
STN 73 6005 – priestorová úprava vedení technického vybavenia. 
 
11. Starostlivosť o bezpečnosť práce  
 Z hľadiska bezpečnosti práce pri realizácií stavby je bezpodmienečne potrebné 
dodržiavať zákonné ustanovenia, normy a predpisy.  
 
 
 
Napojenie na inžinierske siete 
 
 
Elektroinštalácia – napojenie objektu na el. energiu bude z jestvujúceho rozvádzača objektu 
 „bowling“ navrhovaným rozvodom v zemi.  Elektrický rozvod  bude káblom CYKY 5 x 6mm2, 
uloženým v zemi. Dĺžka rozvodu je 66 m.  
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SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
 

Amfiteáter – Obec Brezina 
 
1.   Identifikačné údaje stavby   
  
Názov stavby :     Amfiteáter – Obec Brezina    
Miesto stavby :     Brezina 
Číslo parcely :     712/4 
Investor :     Obec Brezina                   
Zodpovedný projektant  :    Ing. Ondrej Ostrožovič 
Stavebná časť:      Ľubica Medveďová 
Stupeň projektovej dokumentácie  :   Stavebné povolenie, realizačný projekt 
 
2.   Charakteristika územia stavby 
 
1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Brezina, na parcele č. 712/4. V blízkosti pozemku sa 
nachádza rozvod elektrickej energie,  na ktorý sa stavba napojí.    
 
2. Použité mapové a geodetické podklady 
Polohopisný plán pozemku a bezprostredného okolia z katastrálnej mapy obce.  
 
3. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
Užívateľom a prevádzkovateľom amfiteátra budú obyvatelia a návštevníci obce Brezina. 
 
4. Termíny začatia a dokončenia 
Odovzdanie staveniska                 04.2020 
Zahájenie výstavby      05.2020 
Ukončenie výstavby      07.2020 
 
5. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania k dokončeniu 
Pri navrhovanej stavbe nepočítame so skúšobnou prevádzkou. 
 
6. Príprava pre výstavbu 
Pred začatím výstavby je potrebné vyhotoviť časť technickej vybavenosti /el. rozvod/. Počas prípravy 
staveniska a samotnej výstavby je dôležitá bezprostredná ochrana okolitých komunikácií. 
Taktiež stavebnú suť, vzniknutú pri vybudovaní technickej vybavenosti treba odviesť na skládku 
stavebnej suti. 
Na vytvorenie skládky a prísunu stavebného materiálu sa využije južná  časť stavebného pozemku. 
 
3.   Urbanistické riešenie, architektonické riešenie 
Pozemok je na novostavbu amfiteátra vhodný, nakoľko je to v centre oddychovej zóny obce, sú  tu 
vybudované objekty, ktoré slúžia na podobné účely /bowling, terasa/ a taktiež napojenie na 
komunikačnú sieť obce. Navrhovaný objekt sa nachádza z architektonického hľadiska na pozemku, 
kde je okolitá zástavba  občianskych  stavieb /obecný úrad, materská škola/ a viacúčelové ihrisko.. 
Výstavbou  amfiteátra  sa vytvorí v strede obce zaujímavý celok, ktorý z architektonického hľadiska 
dobre zapadne do okolitej zástavby, zároveň tvarovo a účelne vyhovuje dnešnej dobe a má znaky 
tradičnej architektúry v štylizovanej forme. Terén pozemku je mierne svahovitý, so sklonom juhozápad 
- severovýchod. 
Prestrešenie javiska je navrhované sedlovou strechou s čelným sedlovým vikierom. Súčasťou 
amfiteátra  budú skladacie lavice dĺžky 1,80m, v počte 24 ks, to znamená 72 miest na sedenie.  
 
 
 
4.   Členenie stavby 
 
SO  01  Amfiteáter 
SO  02  Elektrický rozvod  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6.   Konštrukčné riešenie 
 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG, betónové pätky a drevená 
konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základových pásoch a pätkách. Objekt  má sedlovú 
strechu so sedlovým vikierom. 
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TECHNICKÁ  SPRÁVA 
 
01 - Amfiteáter 

 
  

 
 Konštrukčné riešenie 
Amfiteáter je jednoduchá stavba bez podpivničenia. Podlaha javiska je osadená 1m nad terénom. 
Konštrukciu zadnej steny vytvára murovaný nosný systém YTONG, betónové pätky a drevená 
konštrukcia krovu.  Objekt bude zakladaný na  základových pásoch a pätkách. Objekt  má sedlovú 
strechu so sedlovým vikierom. 
 
Zemné práce  
Podl'a podmienok určených v stavebnom povolení sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči 
lavičkami. Tak isto sa zretel'ne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.  
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do híbky 30 cm, ktorá sa uloží na 
vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a 
tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.  
Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba 
zemina určená na spätné zásypy.  
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia. V 
projekte bola predpokladaná trieda ťažitel'nosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre Rdt=0,25 
MPa.  
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania 
stavby. Výkopové ryhy je potrebné podľ'a potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a 
prevedú podl'a stavebného výkresu.  
Spätné zásypy pod základovými konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť Rdt=0,25 MPa.  
 
 
Zakladanie  
Výkopy pre základové pásy a pätky sa musia ihneď zabetónovať. Základové pásy a pätky sú 
navrhnuté z betónu C 16/20. Pod základové pásy a pätky je navrhnutý štrkový  podsyp hr. 150 mm.  
V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. 
Upresnenie výšky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na základe hydrogeologického 
prieskumu. V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie je potrebné 
prehodnotiť spôsob zakladania.  
Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podl'a stavebného výkresu: Pôdorys 
základov.  
Híbka základovej škáry je 100 cm od rastlého terénu, v časti bočných a čelnej strany je 50 cm.   
Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 12/15  hr. 150 mm. 
 Do podkladného betónu  je potrebné uložiť  výstuž - kari sieť, priemeru 6mm, oká 150/150mm.  
 
 
Zvislé konštrukcie  
Zadné murivo amfiteátra  je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na 
murovaciu maltu , opatrené kontaktným zatepľovacim systémom – polystyrén EPS 100 F hr. 50 mm.  
  
 
Vodorovné konštrukcie  
 Monolitické  vence   sú železobetónové, betón C 25/30, oceľ R 10505. 
Pred betonážou venca pod pomúrnicou je  potrebné osadiť do venca kotevné prvky na uchytenie 
pomúrnice, prípadne použiť iný druh kotvenia pomúrnice. Podhľad  tvorí drevený obklad – tatranský. 
 
Tesárske konštrukcie  
Konštrukcia krovu je navrhnutá ako drevený, sedlový krov so sedlovým vikierom . Krokvy 120/180, 
pomúrnice 200/150, väznice 200/200, klieštiny 60/180mm, stĺpiky 200/200. Konštrukčné spoje 
jednotlivých drevených prvkov vykonať tesárskymi spojmi a pomocou ocel'ových svorníkov.  
Celú konštrukciu krovu je  potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a 
škodcom.  
 
 



 
 
Strecha 
Strešná krytina je navrhnutá oceľoplastová Ruukki, škridľa Monterrey, farba tehlovočervená  
 
Izolácie tepelné 
 Zateplenie obvodového muriva je navrhnuté kontaktným zatepl'ovacím systémom, ktorý tvorí 
tepelnoizolačná doska – polystyrén EPS 100 F, hr. 50mm. Izoláciu sokľa tvorí Isover Styrodur 2800C, 
hr. 50mm. Pri realizácii zatepľovacieho systému je potrebné dodržiavať pracovné a technologické 
postupy dodávatel'a zatepl'ovacieho systému.  
 
Úpravy povrchov 
Vonkajšia konečná povrchová vrstva obvodových stien je navrhnutá z tenkovrstvovej ušl'achtilej 
silikónovej omietky  Weber /príp.. HAS IT, JUB KASTACO, TERRANOVA, BAUMIT/ - na izolačné 
dosky sa nanesie lepiaca stierka, do ktorej sa vtlačí sklotextilná mriežka s presahom min. 100 mm. 
Potom sa nanesie univerzálny základ a tenkovrstvová silikónová omietka. Farebné riešenie fasády-
weber pas silikónová, farba svetlohnedá.  
Konečná povrchová úprava v mieste sokľa je navrhnutá z obkladu keramického Vaspo, farba 
svetlohnedá.  
Pri zhotoveni omietok je bezpodmienečne nutné dodržiavať pracovné a technologické predpisy 
dodávatel'a omietkových zmesí.  
Podlahu pódia tvoria WPC dosky. Podkladové hranoly musia byť uložené na pevnom rovnom 
a stálom povrchu (najlepšie betón alebo antikorózna konštrukcia). 
Pri kotvení do podkladu vždy najskôr predvŕtajte WPC produkty, v opačnom prípade riskujete ich 
poškodenie. Na doskách sa vždy snažte vytvoriť mierny spád (0.5-1%) pre prirodzené odtekanie 
vody 
Svetlá vzdialenosť medzi hranolmi by mala byť ideálne 400 mm no maximálne 450 mm 
Koniec terasovej dosky nemôže prečnievať od posledného upevnenia viac ako 50 mm. 
Ak prečnieva viac ako 50 mm, môže dôjsť k jej poškodeniu, resp. ohnutiu. 
Vzhľadom na rozťažnosť dosiek musí byť vždy zachovaná dilatačná medzera pri pevných prekážkach 
a nadpájaní dosiek. Inak môže dôjsť k vyhnutiu dosky alebo jej poškodeniu. Pri nadpájaní dosiek je 
potrebné zdvojiť podkladové hranoly 
 
 
Skladba jednotlivých podláh  
 
 
P1 – WPC drevoplastové dosky, osadené na rošt rozpätia 400mm     
 Podkladný betón C16/20, vystužený sieťovinou 
            KARI – 6mm, oká 150/150     hr. 150 mm 
 Štrkový podsyp       hr. 150 mm 
            Zhutnený zemný násyp      hr. 600 mm 
 
 
Skladba strešnej konštrukcie 
 
St1-  Krytina – Ruukki, tvarovaná škridľa Monterrey, farba tehlovočervená  
 Laťovanie vodorovné 50/50, na osovú vzdialenosť 330mm 
            Odvetraná vzduchová vrstva – kontralaty uložené pozdĺž krokiev  50/50 mm 
 Podhľad – tatranský profil 
            Krov drevený, tesársky, hobľovaný 
              
Skladba stien 
 
S1 -  Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
 Železobetónový stĺp C 25/30 
  
S2 -  Obkladový kameň Vaspo, farba svetlohnedá 
 Murivo z debniacich tvárnic DT 300/500/250 
Z1 -  Podklad - murivo 
 Tepelnoizolačná doska – polystyrén ISOVER EPS  100 F hr.50 mm 
 Sklotextilná mriežka 
 Lepiaca a výstužná stierka weber therm. profi 
 Povrchová úprava /omietka weber.pas silikónová/ farba svetlo hnedá  
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Technická správa 
 

k projektovej dokumentácii  s t a t i k y  na novostavbu objektu  
01 – Amfiteáter  
 
 
Zemné práce  
Podl'a podmienok určených v stavebnom povolení sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči 
lavičkami. Tak isto sa zretel'ne označí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.  
Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do híbky 30 cm, ktorá sa uloží na 
vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa doporučuje prevádzať strojne a 
tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru.  
Vyťaženú zeminu je potrebné odviesť na vopred určenú skládku, na stavenisku sa ponechá iba 
zemina určená na spätné zásypy.  
Pri odhalení základovej škáry je potrebné prizvať statika a posúdiť základové pomery podložia. V 
projekte bola predpokladaná trieda ťažitel'nosti 2. a únosnosť zeminy na základovej škáre Rdt=0,25 
MPa.  
V prípade, že sa preukážu nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania 
stavby. Výkopové ryhy je potrebné podľ'a potreby zapažiť a dbať o BOZ. Výkopy sa vymerajú a 
prevedú podl'a stavebného výkresu.  
Spätné zásypy pod základovými konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť Rdt=0,25 MPa.  
 
Zakladanie  
Výkopy pre základové pásy a pätky sa musia ihneď zabetónovať. Základové pásy a pätky sú 
navrhnuté z betónu C 16/20. Pod základové pásy a pätky je navrhnutý štrkový  podsyp hr. 150 mm.  
V projekte sa predpokladá, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje základové konštrukcie. 
Upresnenie výšky max. hladiny podzemnej vody je potrebné na základe hydrogeologického 
prieskumu. V prípade, že max. hladina podzemnej vody zasahuje základové konštrukcie je potrebné 
prehodnotiť spôsob zakladania.  
Základy pod všetky zvislé konštrukcie sa zamerajú a prevedú podl'a stavebného výkresu: Pôdorys 
základov.  
Híbka základovej škáry je 100 cm od rastlého terénu, v časti bočných a čelnej strany je 50 cm.   
Podkladné betóny sú navrhnuté z betónu C 12/15  hr. 150 mm. 
 Do podkladného betónu  je potrebné uložiť  výstuž - kari sieť, priemeru 6mm, oká 150/150mm.  
 
Zvislé konštrukcie  
Zadné murivo amfiteátra  je z tvaroviek YTONG hr. 300mm /rozmery 300 x 249 x 599 mm/ na 
murovaciu maltu , opatrené kontaktným zatepľovacim systémom – polystyrén EPS 100 F hr. 50 mm.  
  
Vodorovné konštrukcie  
 Monolitické  vence   sú železobetónové, betón C 25/30, oceľ R 10505. 
Pred betonážou venca pod pomúrnicou je  potrebné osadiť do venca kotevné prvky na uchytenie 
pomúrnice, prípadne použiť iný druh kotvenia pomúrnice. Podhľad  tvorí drevený obklad – tatranský. 
 
Tesárske konštrukcie  
Konštrukcia krovu je navrhnutá ako drevený, sedlový krov so sedlovým vikierom . Krokvy 120/180, 
pomúrnice 200/150, väznice 200/200, klieštiny 60/180mm, stĺpiky 200/200. Konštrukčné spoje 
jednotlivých drevených prvkov vykonať tesárskymi spojmi a pomocou ocel'ových svorníkov.  
Celú konštrukciu krovu je  potrebné ešte pred zmontovaním natrieť 1x náterom proti hnilobe a 
škodcom.  
 
 
Mechanická odolnosť a stabilita: 
Stavebné nosné konštrukcie uvedené v projektovej dokumentácii vyhovujú pre zrealizovanie 
stavby podľa statickej odolnosti. 
Stavba spĺňa požiadavky na mechanickú únosnosť a stabilitu nosnej konštrukcie podľa 
zákona 50/1976 Zb. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


