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Názov stavby : HASIČSKÁ ZBROJNICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY 

Miesto stavby    : ČERNOCHOV 

Investor    : OBEC ČERNOCHOV 

Zodp. projektant   : Ing. Ján STAŠ – autorizovaný stavebný inžinier 
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SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

 

Názov stavby             :    HASIČSKÁ ZBROJNICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY 

Miesto stavby : ČERNOCHOV 

 

Číslo parcely : K.ú. Černochov,  p.č. 238/5, 238/1 

                                          

Okres : Trebišov 

 

Kraj : Košický 

 

Investor : Obec Černochov 

 

Účel stavby     :  Stavebnými úpravami sa upravia rozmery pôvodného objektu hasičskej 

zbrojnice predlžením a zvýšením svetlej výšky sa vytvorí priestor na 

garážovanie hasičskej techniky, v navrhovanej prístavbe k objektu sa vytvorí 

priestor na garážovanie protipovodňovej techniky. 

 

Charakter stavby : Stavebné úpravy 

 

 

2.  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 

PREVÁDZKU 

 

Investor : Obec Černochov 

 

Projektant : Ing. Ján Staš, Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov, M.R.   

                                             Štefánika 68/11, Trebišov     075 01 

 

Zodpovedný projektant : Ing. Ján Staš 

Autor návrhu : Architektúra -   Ing. Ján Staš 

                            autorizovaný stavebný inžinier 

  Konštrukcie  -   Ing. Ján Staš 

                            autorizovaný stavebný inžinier 

                 

                                                 

Dodávateľ stavby : určí sa po zverejnení a priebehu konkurzného konania 
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3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV, SÚLAD STAVBY 

K VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOM 

 

3.1. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 

Podkladom pre vypracovanie projektu sú: 

• Zameranie skutkového stavu 

     spracovateľ: Projekčno-inžinierska kancelária Trebišov, M.R.Štefánika 68/11, Trebišov  

• technická literatúra - NEUFERT: NAVRHOVANIE STAVIEB 1995 

• typizačné smernice, predpisy a normy STN 

 

3.2. ZÁVÄZNÉ PODMIENKY 

 

3.2.1.  Zabezpečenie finančných prostriedkov 

3.2.2.  V dôsledku časových odstupov medzi vyprojektovaním a realizáciou, je potrebné 

dodržať nasledovné podmienky: 

- akékoľvek zmeny materiálov oproti projektu prejednať s projektantom stavby 

- za zmenu materiálu bez súhlasu projektanta nesie zodpovednosť dodávateľ stavby 

- ak bude doba medzi vyprojektovaním a realizáciou dlhšia ako 12 mesiacov, je potrebné 

vykonať aktualizáciu projektu 

3.2.3.  Pri práci je nutné používať ochranné pomôcky určené pre túto stavbu. Pri montáži  

           a prevádzke platia STN a predpisy IBP, ako aj pokyny výrobcov jednotlivých  

           zariadení. Pri ich dodržaní sa zabezpečí spoľahlivá a bezpečná prevádzka.  

 

4.  ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 

 

4.1. PREVÁDZKOVÉ SÚBORY -  nie sú špecifikované. 

 

4.2. STAVEBNÉ OBJEKTY 

   

        Objektová skladba: 

   

        HASIČSKÁ ZBROJNICA – STAVEBNÉ ÚPRAVY 
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5.CELKOVÉ URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÉ RIEŠENIE 

 

5.1. ÚČEL OBJEKTU 
 

5.1.1.Popis jestvujúceho stavu 

Budova Hasičskej zbrojnice sa nachádza v obci Černochov na ulici Lesnej, na parcele č. 238/5, 

kat. územie Černochov. Stavba je prístupná z juhozápadnej strany z jestvujúcej miestnej 

asfaltovej cesty. Riešená stavba je osadená v svahovitom teréne.  

Budova je jednopodlažná, nepodpivničená. Jedná sa o prefabrikovanú železobetónovú garáž od 

firmy LUMIX. Vnútorné svetlé rozmery garáže 3000 x 5800 mm, svetlá výška je 2175mm. Ide 

o stavebné úpravy budovy, ktorá slúži ako hasičská zbrojnica. V súčasnosti je nutné prispôsobiť 

rozmery pôvodného objektu hasičskej zbrojnice predlžením a zvýšením svetlej výšky,  technicky sa 

vytvorí priestor na garážovanie hasičskej techniky, nakoľko sa do pôvodného objektu hasičská technika 

nezmestila. Prístavbou k objektu sa vytvorí priestor na garážovanie protipovodňovej techniky. 
Pôdorys jestvujúcej stavby je obdĺžnikového tvaru. V budove hasičskej zbrojnice sa nachádza 

garáž na techniku. 

Hasičská zbrojnica je vyhotovená z monolitickej železobetónovej konštrukcie stien 

a stropu ako priestorový prefabrikát, osadená na betónových základoch bez akejkoľvek 

povrchovej úpravy, podlaha je betónová.  

 

 
Obr. 1 – Hasičská zbrojnica 

 

Garážové vráta sú oceľové, otváravé, dvojkrídlové. Objekt nie je vykurovaný. Objekt nie je 

napojený na žiadne inžinierke siete. 

 

KAPACITY STAVBY  
- Zastavaná plocha jestvujúca    19,20  m2 

- Zastavaná plocha navrhovaná po stavebných úpravách 35,84  m2 

 

5.2.  Urbanistické, architektonické a dispozičné riešenie 

5.2.1 Urbanistické a architektonické riešenie stavby 

Lokalizácia objektu je v v centre obce pri obecnom úrade a multifunkčnom ihrisku. Nástup do 

objektu sa navrhuje z juhozápadnej strany do garáže pre hasičskú techniku ako aj do garáže pre 

protipovodňovú techniku. Návrh rešpektuje existujúcu zeleň a spádové pomery územia. 

Z urbanistického hľadiska sa vytvorí priestor na garážovanie techniky, objekt sa nachádza 

v ochrannom pásme trafostanice.  Budova je prístupná a príjazdná z ulice Lesnej.  
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 Architektonické a stavebno-technické riešenie rešpektuje základnú koncepciu objektu v jeho 

dispozičnom členení, architektonickom výraze a výbere materiálov. Navrhuje sa predlženie 

a navýšenie objektu z čela objektu, čím sa prispôsobia rozmery pre umiestnenie hasičskej 

techniky, v navrhovanej prístavbe k objektu sa vytvorí priestor pre uskladnenie protipovodňovej 

techniky. Objekt zostáva bez napojenia na inžinierske siete. 

 

5.2.2 Dispozičné riešenie 

 Dispozičné riešenie hasičskej zbrojnice sa mení, v jestvujúcej časti sa nachádza garáž na 

umiestnenie hasičskej techniky, v prístavbe je navrhovaná garáž na protipovodňovú techniku. 

 

6.VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ ZÁSTAVBU 

Navrhovaná stavba bude realizovaná v centre obce, pri budove obecného úradu, jedná sa 

o stavebno-technickú úpravu jestvujúcej hasičskej zbrojnice. 

Cieľom projektu je predlženie a zvýšenie svetlej výšky objektu, tým objekt prispôsobiť pre 

umiestnenie hasičskej techniky.  

Z dôvodu zminimalizovania negatívnych vplyvov (hlavne hluku) výstavby požadujeme 

počas realizácie dodržať nasledovné opatrenia: 

* stavebné práce, ktoré sú zdrojom hluku realizovať počas pracovnej doby mimo dní 

pracovného voľna, resp. štátnych sviatkov 

* zabezpečiť neustále čistenie miestnej komunikácie po výjazde automobilov z areálu 

staveniska 

*  zabezpečiť stráženie staveniska z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb. 

 

7.PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 

Budúcim užívateľom hasičskej zbrojnice bude obec Černochov. 

 

8.  CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY 

Stavba bude realizovaná naraz, s predpokladanou dobou výstavby 5 mesiacov. 

 

9.  TERMÍN ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY  

Predpokladaná doba výstavby je 5 mesiacov s termínom  ukončenia  11/2018. 
 

10.  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA 

Skúšobná prevádzka  nie je potrebná . 

11.  PREDPOKLADANÉ NÁKLADY STAVBY  

Celkové náklady stavby určí rozpočtová dokumentácia. 
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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE 
 Budova hasičskej zbrojnice sa nachádza na Lesnej ulici v centre obci Černochov pri 

obecnom úrade a multifunkčnom ihrisku. Budova má jedno nadzemné podlažie. Hasičská 

zbrojnica sa nachádza na parcele 238/1 a 238/5.  

Hlavný vstup do budovy je orientovaný z juhozápadnej strany z miestnej komunikácie.  

 
- Zastavaná plocha jestvujúca    19,20  m2 

- Zastavaná plocha navrhovaná po stavebných úpravách 35,84  m2 

 

2. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Budova je jednopodlažná, nepodpivničená. Jedná sa o prefabrikovanú železobetónovú garáž od 

firmy LUMIX. Vnútorné svetlé rozmery garáže 3000 x 5800 mm, svetlá výška je 2175mm. Ide 

o stavebné úpravy budovy, ktorá slúži ako hasičská zbrojnica. V súčasnosti je nutné prispôsobiť 

rozmery pôvodného objektu hasičskej zbrojnice predlžením a zvýšením svetlej výšky,  rozmery 

prispôsobiť na garážovanie hasičskej techniky. Pôdorys jestvujúcej stavby je obdĺžnikového tvaru.  

Hasičská zbrojnica je vyhotovená z monolitickej železobetónovej konštrukcie stien a stropu ako 

priestorový prefabrikát, osadená na betónových základoch bez akejkoľvek povrchovej úpravy, 

podlaha je betónová. Garážové vráta sú oceľové, otváravé, dvojkrídlové. Objekt nie je napojený 

na inžinierke siete. 

 

Búracie práce :  

V rámci búracích prác sa navrhuje demontovať jestvujúce oceľové vráta, vrátane zárubne. 

Nakoľko sa navrhuje predlženie a zvýšenie svetlej výšky jestvujúceho objektu, je potrebné 

jestvujúcu prefabrikovanú garáž premiestniť na vedľajšie priestranstvo. Po prevedení 

nadmurovky v. 500 mm z betónových šalovacích tvárnic hr. 300 mm,  sa jestvujúca garáž 

premiestni späť na pôvodné miesto, čím sa zvýši svetlá výška objektu. Nakoniec je potrebné 

z juhozápadnej strany, t.j. z čela objektu objekt predlžiť. 

 

Výkopy: 

Výkopové práce budú prevedené v mieste novonavrhovaných základov pod predlženú časť 

muriva, pod navrhované obvodové murivo prístavby ako aj pre spevnenú štrkovú plochu pri 

vjazde do objektu. Taktiež je potrebné odkopať jestvujúci svahovitý terén okolo objektu v šírke 

pásu min. 600 mm. Výkopy rýh sa budú realizovať ručne, úroveň terénu sa upraví na kótu – viď. 

výkres číslo 103 - základy, od úrovne terajšieho terénu v nadväznosti na skladbu základov.  

Výkopová zemina sa využije na zásyp, resp. odvoz určí investor. Trieda ťažiteľnosti podľa STN 

73 3050 – 3. trieda. S výskytom spodnej vody sa neuvažuje a predpokladá sa, že sa pri zemných 

prácach nevyskytne. Pred realizáciou základových konštrukcií je nutné vykopať ryhy pod 

základové pásy. Základové konštrukcie sú navrhované pod všetkými nosnými múrmi predlženej 

časti  požiarnej zbrojnice a pod murivom prístavby. Tesne pred betonážou základov je potrebné 

začistenie dna výkopu. Pri výkopových prácach je nutné dbať na to, aby nedošlo k podkopaniu 

existujúcich základov  objektu.  

 

Základy :  

Základy  sa  navrhujú  z  betónu  B15. Rozmery základov sú zrejmé z výkresu základov č.103. 

Pri prípadnom zistení spodnej vody v úrovni základovej konštrukcie je nutné realizovať vhodné 

ochranné opatrenia (izolácie), voči prenikaniu tejto vody do objektu, resp. je nutné upraviť druh 

a triedu betónu na základové konštrukcie v prípade zistenia agresívnych účinkov tejto spodnej 
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vody. Základy pod predlženou časťou sú rozšírené do oboch strán smerom od nosného muriva 

objektu, hĺbka základových konštrukcií je navrhovaná v nezámrznej hĺbke. Pod navrhovaným 

murivom prístavby sú základy rozšírené do jednej strany - dovnútra objektu. V miestach styku 

nových základov  s jestvujúcimi je potrebné základové pásy oddilatovať vložením polystyrénu 

hr. 10 mm.  Pod základové pásy je navrhovaný štrkopieskový vankúš frakcie 16/32, nutné 

realizovať výlučne z riečneho, alebo drveného kameniva.  

 

Zvislé a horizontálne nosné konštrukcie :  

Navrhuje sa pre navýšenie svetlej výšky jestvujúcej garáže zrealizovať nadmurovku sokla v. 500 

mm z betónových debniacich tvárnic DT 30 hr. 300 mm, zaliate prostým betónom C16/20 

o výške spolu 500 mm (dve tvárnice na sebe). Tieto vystužiť 2 x R10 vo vodorovnom smere a 4 

x R12 vo zvislom smere, do každého rohu tvárnice. Pod tvárnice osadiť izoláciu proti zemnej 

vlhkosti Hydrobit + penetračný náter. Predlženie garáže sa navrhuje z betónových debniacich 

tvárnic DT 20 hr. 200 mm, zaliate prostým betónom C16/20. Murivo prístavby je navrhované  

z betónových debniacich tvárnic DT 25 hr. 250 mm, zaliate prostým betónom C16/20+výstuž.  
 

Horizontálne nosné konštrukcie :    

Podlahu tvorí betónová mazanina hr. 50 mm na podkladnom betóne hr. 150 mm vystužená 

zváranými „kari“ sieťami KY 50  150x150x6,0 mm v predlženej časti ako aj v navrhovanej 

prístavbe.  

Strop predlženej časti tvorí monolitická železobetónová doska z betónu C 20/25, výšky 120 mm,  

vystužená KARI sieťami v dvoch vrstvách 100x100x8,0. Navrhovanú výstuž prepojiť 

s jestvujúcou. Nad otvor pre vstupné vráta sú navrhované preklady Porotherm 70/238/3000 mm 

v počte 2 ks.  V prístavbe je navrhovaný strop z monolitickej železobetónovej dosky z betónu C 

20/25, výšky 120 mm. 

 

Izolácie:  

Hydroizolácia sa navrhuje 1x HYDROBIT nataviť na penetračný náter. Z vonkajšej strany je 

navrhovaná nopová fólia Platón ukončená lištou. 

 

Krytina a klampiarske konštrukcie 

Strop hasičskej zbrojnice je železobetónový, rovný. Navrhuje sa po očistení pôvodnej 

železobetónovej konštrukcie, a po penetrácii podkladu zrealizovať živičnú krytinu natavením – 

Hydrobit, na celú strešnú konštrukciu hasičskej zbrojnice. Oplechovanie je navrhované na 

soklovom múriku z poplastovaného plechu   – typ: (Lindab – Profil) hrúbka plechu 0,6 mm, 

farba: sa upresní pri realizácii. Nad prístavbou je navrhovaná plochá strecha - živičná krytina 

Hydrobit so spádom na severovýchodnú stranu s odvedením vody do navrhovaných žľabov 

a zvodov z poplastovaného plechu – napr. Lindab. Po obvode hasičskej zbrojnice navrhujeme 

nadmurovať atiku š. 100 mm, výšky 250 mm z tvárnic Ytong, ktorú je potrebné oplechovať. 

Presné skladby strešného plášťa viď. výkresová dokumentácia časť ASR.  
 

Výplne otvorov: 

V hasičskej zbrojnici sa navrhujú nové exteriérové dvojkrídlové otváravé garážové vráta ako aj 

v navrhovanej prístavbe. Farba sa upresní pri realizácii. 

 

Úpravy povrchov: 

Vnútorné úpravy povrchov sa nenavrhujú v jestvujúcej časti objektu. V navrhovanej prístavbe sa 

navrhujú štukové omietky stien a stropov + sieťka, stierka, vnútorná povrchová úprava je 

navrhovaná maľba. Z vonkajšej strany sa navrhuje ako povrchová úprava betónových stien 

objektu - fasádny náter. Okolo objektu sa navrhuje štrkový odkvapový chodník š. 500 mm 
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ohraničený betónovým parkovým obrubníkom. Pri vjazde do objektu sa navrhuje spevnená 

plocha so štrkovým krytom hr. 250 mm. 

 

Protipožiarna bezpečnosť  nebola riešená. 

 

Pri prevádzaní všetkých prác HSV a PSV je potrebné dodržať všetky normy a predpisy o 

bezpečnosti pri práci, ako aj všetky platné normy a správne technologické predpisy, ktoré sa na 

tieto práce vzťahujú.  

 

Ochrana proti korózii kovových konštrukcií a doplnkových konštrukcií je navrhovaná 

syntetickými nátermi.  

                          

Dopravné riešenie a napojenie na komunikačnú sieť 

Navrhovaným stavebným riešením nedochádza k zmene dopravných väzieb a napojení. 

 

   Starostlivosť o životné prostredie  

           Navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, z hľadiska 

prevádzkovania nie je zdrojom exhalátov alebo škodlivín. Stavba sa nachádza v ochrannom 

pásme trafostanice, z dôvodu zníženia ochranných pásiem navrhuje sa výmena vzdušných 

neizolovaných káblov za izolačné káblové vodiče.  Z hľadiska záberu nedochádza k záberu 

poľnohospodárskeho ani lesného pôdneho fondu.  

 

ZNEŠKODŇOVANIE  ODPADOV 

Stavebný odpad  

Bude likvidovaný podľa príslušných predpisov a ustanovení zákona o odpadoch č. 79/2015 ,   

vyhláška č. 365/2015. 

Stavebný odpad sa vyvezie na povolenú skládku odpadov. 

Tabuľka : Odpadové v tonách za obdobie výstavby 

Číslo skupiny, 

podskupiny 

a druhu odpadu 

 

Kategória 

odpadu 

 

         Názov druhu odpadu                                           

Množstvo 

odpadu          v tonách 

/počas výstavby/ 

17 04 05 O Železo a oceľ          0,4      

17 05 06 O Výkopová zemina iná ako uvedená v 170505           42       

17 09 04 O Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné              0,5    

 

UPOZORNENIE: 

Pred začatím stavebných prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete! 

 

 

 

Trebišov, 04 / 2018                       ..................................................                   

                        Ing. Ján Staš        

Požiarna ochrana 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 Ochrana proti korózii 


